

令和 6 年 度				調 査			
朝日グリーン・ツーリズム推進施設解体工事（実施）				設 計 書		設 計	
工 事 番 号				施 工 地			
観工第15 号				村上市 猿沢 地内			
		実 施 ・ 元		変 更			
設 計 額		8,580,000 円		円			
契 約 額		円		円			
(内消費税額)		(円)		(円)			
工 事・履 行 日 数		工事日数 日間 又は 完成期限 令和 7 年 3 月 31 日		日間（付与日数 日間） 完成期限 年 月 日			
実 施 (元) 設計概要		とりこわし N=1式 発生材処分 N=1式		変 更 設計概要			

消費税総括表

朝日グリーン・ツーリズム推進施設解体工事（実施）

	実 施		変 更 （ 1 回 目 ）			変 更 （ 2 回 目 ）		
	設 計	請 負	設 計	請 負		設 計	請 負	
				合 計	増 減 分		合 計	増 減 分
	(1)	(6)	(9)	(12)=(9)×(6)/(1)	(15)=(12)-(6)	(18)	(21)=(18)×(6)/(1)	(24)=(21)-(12)
工事価格								
工事価格計	7,800,000	0	0	0	0			
本工事費	7,800,000			0	0			
附帯工事費								
補償工事費								
消費税相当額	(2)=(1)×0.10	(7)=(6)×0.10	(10)=(9)×0.10	(13)=(12)×0.10	(16)=(15)×0.10			
消費税相当額計	780,000	0	0	0	0			
本工事費	780,000	0	0	0	0			
附帯工事費								
補償工事費								
工事費	(3)=(1)+(2)	(8)=(6)+(7)	(11)=(9)+(10)	(14)=(12)+(13)	(17)=(15)+(16)			
工事費計	8,580,000	0	0	0	0			
本工事費	8,580,000	0	0	0	0			
附帯工事費	0	0	0	0	0			
補償工事費	0	0	0	0	0			

[illegible]