

令和6年度				調査	
市道野口線石綿管改良工事				【実施】設計書	設計
事業名	工事番号	着手			
	改荒第2号	工事日数	日間	令和7年3月28日	竣工
実施設計額		3,509,000円		工 事 地 名	
変更設計額		円		村上市 坂町 地内	
実施請負額		円			
変更請負額		円			
実 施		変 更			
工事概要	施工延長L=33.5m ・配水管布設工HPPEφ100 L=29.4m ・排泥管布設工HPPEφ75 L=4.1m ・給水管布設工N=2戸		工事概要		

設 計 変 更 理 由 書	

消 費 税 総 括 表

市道野口線石綿管改良工事					
	実 施		変 更		
	設 計	請 負	設 計	請 負	
				合 計	増減分
本工事費	①	④	⑦	⑩=⑦*⑥/③	⑬=⑩-④
	3,190,000				
消費税等相当額	②	⑤	⑧	⑪	⑭
	319,000				
工事費計	③	⑥=④+⑤	⑨=⑦+⑧	⑫=⑩+⑪	⑮=⑬+⑭
	3,509,000				

総括情報表

事務所名 設計書区分/番号 変更回数 事業名 適用単価区分 適用単価地区 単価適用日 諸経費体系 設計書名	005 村上5 (15 新潟県) 2024-12-20		
	当世代		前世代
前払率 工事種類 工種区分 施工地域・工事場所区分 現場環境改善費補正 一般管理費補正(契約保証) 緊急工事区分による補正 豪雪補正	水道工事(水道実務必携基準) 開削工事及び小口径推進工事等 一般交通等の影響あり② 補正なし 補正なし する		

本工事内訳書

頁 1

費目・工種・種別・細目	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
資材費	1	式		742,035	
労務費	1	式		185,262	
土工費	1	式		587,743	
仮設工	1	式		188,400	
【 直接工事費計 】				1,703,440	
共通仮設費率額	1	式		217,000	
共通仮設費積上額	1	式		10,086	
技術管理費	1	式		10,086	
【 共通仮設費計 】				227,086	

本工事内訳書

費目・工種・種別・細目	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
【 純工事費 】				1, 930, 526	
現場管理費率額	1	式		660, 000	
【 現場管理費計 】				660, 000	
【 工事原価 】				2, 590, 526	
一般管理費率額	1	式		599, 474	
【 一般管理費計 】				599, 474	
【 工事価格 】				3, 190, 000	
【 消費税等相当額 】				319, 000	
【 工事費計 】				3, 509, 000	