

令和 7 年度 村上市屋内遊び場空調等整備工事（建築工事）		調査	
		設計	
工事番号		施 工 地	
		村上市 上助湧 地内	
	実 施 ・ 元		変 更
設 計 額	89,562,000 円		円
契 約 額	円		円
（ 内 消 費 税 額 ）	8,142,000 円		円
工 事 ・ 履 行 日 数	工事日数 247日		工事日数 日
	履行期限 令和 7 年 5 月 9 日～令和 8 年 1 月 1 0 日		履行期限
実施 (元) 設計概要	I .直接仮設工事 II .改修工事 III .撤去工事 IV .発生材処理	変更 設計概要	

設 計 概 要 ・ そ の 他

工事場所 新潟県村上市上助淵661番地1

○本工事は、村上市屋内遊び場空調等整備工事（建築工事）である。

I. 直接仮設工事

床輻射式冷暖房方式による空調整備及び照明のLED化に伴う改修工事にかかる仮設

II. 改修工事

現況床部分の撤去、床フローリング 新設器具庫3，4を機械室として使用するための内装改修

III. 撤去工事

用具室（器具庫3，4）、旧校長室の残置物の撤去、遊具移設

IV. 発生材処理

本工事にて発生する発生材の処理

尚、詳細については、本設計図書並びに係員の指示による。

令和7年度 村上市屋内遊び場空調等整備工事（建築工事）
工事費内訳

名 称	数 量	単 位	金 額	備 考
直接工事費				
建築工事	1	式	59,393,539	
計			59,393,539	
共通費				
共通仮設費	1	式	2,665,168	
現場管理費	1	式	9,609,261	
一般管理費等	1	式	9,752,032	
計			22,026,461	
工事価格	1	式	81,420,000	
消費税等相当額	1	式	8,142,000	消費税率 10 %
工事費	1	式	89,562,000	

[illegible]

[illegible]