

令和7年度 村上市屋内遊び場空調等整備工事（機械設備工事）		調査	
		設計	
工事番号		施工地	
		村上市 上助渕 地内	
	実施・元	変更	
設計額	122,606,000 円	円	
契約額	円	円	
（内消費税額）	11,146,000 円	円	
工事・履行日数	工事日数 247日	工事日数	日
	履行期限 令和7年5月9日～令和8年1月10日	履行期限	
実施 （元） 設計概要	I.床輻射式冷暖房設備 II.換気設備 III.消火設備	変更 設計概要	

設 計 概 要 ・ そ の 他

工事場所 新潟県村上市上助淵661番地1

○本工事は、村上市屋内遊び場空調等整備工事（機械設備工事）である。

I. 床輻射式冷暖房設備

II. 換気設備

III. 消火設備

尚、詳細については、本設計図書並びに係員の指示による。

令和7年度 村上市屋内遊び場空調等整備工事（機械設備工事）
 工事費内訳

名 称	数 量	単 位	金 額	備 考
直接工事費				
機械設備工事	1	式	84,095,612	
計			84,095,612	
共通費				改修8か月
共通仮設費	1	式	3,128,423	
現場管理費	1	式	12,220,339	
一般管理費等	1	式	12,015,626	
計			27,364,388	
工事価格	1	式	111,460,000	
消費税等相当額	1	式	11,146,000	消費税率 10 %
工事費	1	式	122,606,000	

