
調査

設計

円 円

円 円

円 円

実施 変更

(元）

設計 設計

       令和7年度

村上第一中学校特別教室エアコン設置工事（大規模改修・機械設備）

工　事　番　号 施　工　地

　　　　　　村上市 大欠 地内

実　施・元 変　更

設 計 額 34,727,000

契 約 額

（ 内 消 費 税 額 ）

工 事 ・ 履 行 日 数
令和7年5月14日から令和7年9月9日まで

119日間

・村上第一中学校特別教室エアコン設置工事
　機械設備工事　一式



１．工事にあたっての注意事項

２．その他

特　記　仕　様　書

　　・工事実施にあたって不明な点は、その都度、村上市教育委員会へ連絡し指示を受けるものとする。

　　・学校施設内での工事であること、市街地であることを常に念頭において作業をすること。特に安全管理については、
      十分配慮すること。

　　・授業や行事に影響を及ぼす工事（騒音、振動等）を実施する場合は、学校の休日を有効に利用すること。
      また、工程調整にあたり学校行事等に十分配慮すること。
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設　　　計 請　　　負 設　　　計 合　　　計 増  　　減 

(1) (6) (9) (12)=(9)×(8)/(3) (15)=(12)-(6)

本工事費

  本工事費 31,570,000

(2)=(1)×0.10 (7)=(6)×0.10 (10)=(9)×0.10 (13)=(12)×0.10 (16)=(15)×0.10

消費税相当額

　消費税相当額 3,157,000

(3)=(1)+(2) (8)=(6)+(7) (11)=(9)+(10) (14)=(12)+(13) (17)=(15)+(16)

工事費計

　工事費計 34,727,000

消　費　税　総　括　表

実　　　　施 変　　　　更

請　　　　負
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実施・変更 直接工事費

設計の別 共通費の合計 共通仮設費 諸　経　費

31,570,000 23,244,770 664,800 7,660,430

31,570,000

3,157,000

34,727,000

第2号様式　工事費総括表

差　 引　 増　 減　 額

実施・元

変　　更

実施・元

変　　更

実施・元

変　　更

実施・元

変　　更

工　　事　　価　　格

変　　更

実施・元

変　　更

実施・元

変　　更

実施・元

変　　更

消　費　税　相　当　額

総　　　　　　　　　計

村上第一中学校特別教室エ
アコン設置工事（大規模改
修・機械設備）

請　負　額名　　　称 直接工事費
共　通　費

実施・元
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特別教室エアコン設置工事

機械設備工事 1式 23,244,770

計 23,244,770

第3号様式　直接工事費内訳書

村上第一中学校特別教室エアコン設置工
事（大規模改修・機械設備）

備　　　考名　　　称 実施・元設計額摘　　　要 変更設計額 差引増減額
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共通費

1.共通仮設費 1式 664,800

2.諸経費

　　現場管理費 1式 3,837,485

　　一般管理費 1式 3,822,945

共通費　計 8,325,230

第4号様式　共通費内訳書

備　　　考名　　　称 実施・元設計額摘　　　要 変更設計額 差引増減額
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令和5年版公共建築工事積算基準

1.共通仮設費 共通費（新営機械設備工事）工期4.0ヶ月

処分費計上しない

共通仮設費 1式 664,800

2.諸経費

処分費計上しない

現場管理費 1式 3,837,485

処分費計上しない

一般管理費等 1式 3,822,945 端数調整▲598

小計 7,660,430

共通費　計 8,325,230

第6号様式　共通費内訳明細書

名　　　称 備　　　考実施・元設計額摘　　　要 変更設計額 差引増減額


