

|                             |                                |           |                  |  |
|-----------------------------|--------------------------------|-----------|------------------|--|
| 令和7年度                       |                                |           | 調査               |  |
| 朝日中学校特別教室エアコン設置工事（大規模改修・電気） |                                |           | 設計               |  |
| 工 事 番 号                     |                                | 施 工 地     |                  |  |
|                             |                                | 村上市 岩沢 地内 |                  |  |
|                             | 実 施・元                          |           | 変 更              |  |
| 設 計 額                       | 23,639,000 円                   |           | 円                |  |
| 契 約 額                       | 円                              |           | 円                |  |
| （ 内 消 費 税 額 ）               | 円                              |           | 円                |  |
| 工 事 ・ 履 行 日 数               | 令和7年5月14日から令和7年9月9日まで          |           |                  |  |
|                             | 119日間                          |           |                  |  |
| 実施<br><br>(元)<br><br>設計     | ・ 朝日中学校特別教室エアコン設置工事<br>電気工事 一式 |           | 変更<br><br><br>設計 |  |

## 特 記 仕 様 書

### 1. 工事にあたっての注意事項

- ・学校施設内での工事であること、市街地であることを常に念頭において作業をすること。特に安全管理については、十分配慮すること。
- ・授業や行事に影響を及ぼす工事（騒音、振動等）を実施する場合は、学校の休日を有効に利用すること。  
また、工程調整にあたり学校行事等に十分配慮すること。

### 2. その他

- ・工事実施にあたって不明な点は、その都度、村上市教育委員会へ連絡し指示を受けるものとする。

# 消費税総括表

1

|        | 実 施          |              | 変 更           |                  |                |
|--------|--------------|--------------|---------------|------------------|----------------|
|        | 設 計          | 請 負          | 設 計           | 請 負              |                |
|        |              |              |               | 合 計              | 増 減            |
| 本工事費   | (1)          | (6)          | (9)           | (12)=(9)×(8)/(3) | (15)=(12)-(6)  |
| 本工事費   | 21,490,000   |              |               |                  |                |
|        |              |              |               |                  |                |
|        |              |              |               |                  |                |
|        |              |              |               |                  |                |
| 消費税相当額 | (2)=(1)×0.10 | (7)=(6)×0.10 | (10)=(9)×0.10 | (13)=(12)×0.10   | (16)=(15)×0.10 |
| 消費税相当額 | 2,149,000    |              |               |                  |                |
|        |              |              |               |                  |                |
|        |              |              |               |                  |                |
| 工事費計   | (3)=(1)+(2)  | (8)=(6)+(7)  | (11)=(9)+(10) | (14)=(12)+(13)   | (17)=(15)+(16) |
| 工事費計   | 23,639,000   |              |               |                  |                |
|        |              |              |               |                  |                |
|        |              |              |               |                  |                |
|        |              |              |               |                  |                |
|        |              |              |               |                  |                |

| 名 称                         | 実施・変更<br>設計の別 | 直接工事費<br>共通費の合計 | 直接工事費      | 共 通 費   |           | 請 負 額 |
|-----------------------------|---------------|-----------------|------------|---------|-----------|-------|
|                             |               |                 |            | 共通仮設費   | 諸 経 費     |       |
| 朝日中学校特別教室エアコン設置工事（大規模改修・電気） | 実施・元          | 21,490,000      | 14,759,540 | 543,151 | 6,187,309 |       |
|                             | 変 更           |                 |            |         |           |       |
|                             | 実施・元          |                 |            |         |           |       |
|                             | 変 更           |                 |            |         |           |       |
|                             | 実施・元          |                 |            |         |           |       |
|                             | 変 更           |                 |            |         |           |       |
|                             | 実施・元          |                 |            |         |           |       |
|                             | 変 更           |                 |            |         |           |       |
|                             | 実施・元          |                 |            |         |           |       |
|                             | 変 更           |                 |            |         |           |       |
| 工 事 価 格                     | 実施・元          | 21,490,000      |            |         |           |       |
|                             | 変 更           |                 |            |         |           |       |
| 消 費 税 相 当 額                 | 実施・元          | 2,149,000       |            |         |           |       |
|                             | 変 更           |                 |            |         |           |       |
| 総 計                         | 実施・元          | 23,639,000      |            |         |           |       |
|                             | 変 更           |                 |            |         |           |       |
| 差 引 増 減 額                   |               |                 |            |         |           |       |

| 名 称                             | 摘 要 | 実施・元設計額    | 変更設計額 | 差引増減額 | 備 考 |
|---------------------------------|-----|------------|-------|-------|-----|
| 朝日中学校特別教室エアコン設置工事<br>(大規模改修・電気) |     |            |       |       |     |
| 電気工事                            |     |            |       |       |     |
| 1. 幹線設備工事                       | 1式  | 11,014,600 |       |       |     |
| 2. 動力設備工事                       | 1式  | 3,744,940  |       |       |     |
|                                 |     |            |       |       |     |
|                                 |     |            |       |       |     |
|                                 |     |            |       |       |     |
|                                 |     |            |       |       |     |
|                                 |     |            |       |       |     |
| 計                               |     | 14,759,540 |       |       |     |
|                                 |     |            |       |       |     |
|                                 |     |            |       |       |     |
|                                 |     |            |       |       |     |
|                                 |     |            |       |       |     |
|                                 |     |            |       |       |     |
|                                 |     |            |       |       |     |
|                                 |     |            |       |       |     |

| 名 称      | 摘 要 | 実施・元設計額   | 変更設計額 | 差引増減額 | 備 考 |
|----------|-----|-----------|-------|-------|-----|
| 共通費      |     |           |       |       |     |
| 1. 共通仮設費 | 1式  | 543,151   |       |       |     |
| 2. 諸経費   |     |           |       |       |     |
| 現場管理費    | 1式  | 3,410,969 |       |       |     |
| 一般管理費    | 1式  | 2,776,340 |       |       |     |
|          |     |           |       |       |     |
|          |     |           |       |       |     |
|          |     |           |       |       |     |
|          |     |           |       |       |     |
|          |     |           |       |       |     |
|          |     |           |       |       |     |
|          |     |           |       |       |     |
|          |     |           |       |       |     |
|          |     |           |       |       |     |
|          |     |           |       |       |     |
|          |     |           |       |       |     |
|          |     |           |       |       |     |
| 共通費 計    |     | 6,730,460 |       |       |     |

| 名 称      | 摘 要 | 実施・元設計額   | 変更設計額 | 差引増減額 | 備 考                                   |
|----------|-----|-----------|-------|-------|---------------------------------------|
| 1. 共通仮設費 |     |           |       |       | 令和5年版公共建築工事積算基準<br>共通費（新営電気工事）工期4.0ヶ月 |
| 共通仮設費    | 1式  | 543,151   |       |       | 処分費計上しない                              |
|          |     |           |       |       |                                       |
| 2. 諸経費   |     |           |       |       |                                       |
| 現場管理費    | 1式  | 3,410,969 |       |       | 処分費計上しない                              |
| 一般管理費等   | 1式  | 2,776,340 |       |       | 処分費計上しない<br>端数調整▲8,072                |
|          |     |           |       |       |                                       |
| 小計       |     | 6,187,309 |       |       |                                       |
|          |     |           |       |       |                                       |
|          |     |           |       |       |                                       |
|          |     |           |       |       |                                       |
|          |     |           |       |       |                                       |
|          |     |           |       |       |                                       |
|          |     |           |       |       |                                       |
|          |     |           |       |       |                                       |
|          |     |           |       |       |                                       |
| 共通費 計    |     | 6,730,460 |       |       |                                       |