

令和 7 年度			調 査	
朝日地区告知端末等撤去工事			設 計	
			実 施 設 計 書	
第 号	工事日数 240 日間			
		令和 7 年 5 月 21 日 着 工		
		令和 8 年 1 月 15 日 竣 工		
実 施 元 設 計 書	22,077,000 円		施 工 場 所	
変 更 設 計 書	円		村上市 朝日地区 一円	
実 施 元 請 負 額	円			
変 更 請 負 額	円			
実 施 元 設 計 概 要	令和7年度 朝日地区告知端末等撤去工事 ・告知端末撤去 1,282個 ・D-ONU撤去 1,282個	変 更 設 計 概 要		

消費税総括表

	実 施			
	設 計	請 負	変 更 設 計	変 更 請 負
工事価格	(1)	(4)	(7)	(10)
工事価格計	20,070,000			
消費税相当額	(2)=(1)*0.10	(5)=(4)*0.10	(8)=(7)*0.10	(11)=(10)*0.10
消費税相当額計	2,007,000			
工事費	(3)=(1)+(2)	(6)=(4)+(5)	(9)=(7)+(8)	(12)=(10)+(11)
工事計	22,077,000			
請負率				
変更差額				

工事設計書(総括表)

(金額の単位:円)

No.	名 称	規格、仕様	単位	数 量	当初総事業金額	変更総事業金額	備 考
	直接工事費		式	1	12,649,899		C1
	共通仮設費	$(12,649,899) \times 4.24\%$	式	1	536,355		C2 公共建築工事共通費積算基準を適用
	純工事費		式	1	13,186,254		C3 (C1+C2)
	現場管理費	$(13,186,254) \times 32.45\%$	式	1	4,278,939		C4 公共建築工事共通費積算基準を適用
	工事原価		式	1	17,465,193		C5 (C3+C4)
	一般管理費(調整前)	$(13,186,254 + 4,278,939) \times 14.93\%$ 以内	式	1	2,614,539		
	調整				-9,732		万円未満切り捨て
	一般管理費		式	1	2,604,807		C6 公共建築工事共通費積算基準を適用
	工事価格		式	1	20,070,000		C7 (C5+C6)
	合 計				20,070,000		