



## 1 社随意契約する理由

業 務 名	令和7年度 公雨村委第1号 泉町ポンプ場改築基本計画業務委託
1 社随意契約する理由	<p>村上市財務規則第133条第3項第6号の規定による (競争不利)</p> <p>当業務は、老朽化の進む泉町ポンプ場の改築方針を検討するものです。</p> <p>泉町ポンプ場はこれまで定期的な点検や修繕を行いながら稼働してきましたが、設置から50年以上経過しており、老朽化が激しく施設の更新が必要な状態となっております。</p> <p>平成26年度に村上処理区全体計画見直し業務委託にて、泉町ポンプ場の改築方針（改築更新・新設）の検討を行いました。耐震診断業務が未実施であったため改築方針は定まっていませんでした。</p> <p>令和6年度に耐震診断業務が完了したことにより改築方針の検討準備が整ったことから業務を実施するものです。</p> <p>下記業者は、平成26年度の村上処理区全体計画見直し業務委託および令和6年度の耐震診断業務を受注している業者であり、村上市の下水道計画に長年携わっていることから現場状況等を十分に把握し、最適な改築方針の検討が可能な唯一の業者であることから、下記業者と1社特命の随意契約を行うものです。</p>
随意契約の相手方	住 所 新潟市中央区弁天1-1-22 業者名 オリジナル設計株式会社 新潟事務所 代表者 所長 橋本 雄一郎

## 契約締結結果表

件名	令和7年度 公雨村委第1号 泉町ポンプ場改築基本計画 業務委託
場所	村上市 泉町 地内
種別	建設コンサルタント
概要	改築基本計画業務委託 N=1.0式

### 契約の相手方

商号又は名称 オリジナル設計 株式会社 新潟事務所

住所 新潟市中央区弁天一丁目1番22号

契約締結日 令和7年4月10日

履行完了日 令和8年3月11日

契約金額 19,140,000 円