
令和 7 年度

岩船北浜町No.１マンホールポンプNo.1更新工事 実施 設計書

円 円

円 円

( 円 ) ( 円 )

工事日数 日間      日間( 付与日数      日間 )

又は 完成期限 年 月 日 完成期限   年   月   日

岩船北浜町No.１マンホールポンプNo.1更新工事　

・

村上市

調　　査

設　　計

工　事　番　号 施　行　地

公下村修第1号 村上市　岩船北浜町　地内

着脱式水中汚水ポンプ更新　N=1.0台

3

                                                                                                        

実　施　・　元 変　　　　　　　　更

設　　計　　額 9,064,000

契　　約　　額

(内消費税額)

工事・履行日数

実　　施 変　　更

令和　8 19

（元）

設計概要 設計概要



　　消　費　税　総　括　表
公下村修第1号 (単位　：　円)

　　 合　　計  　増  減  分 合　　計 増  減  分

(1) (4) (7) (10)=(7)×(6)/(3) (13)=(10)-(4) (16) (19)=(16)×(6)/(3) (22)=(19)-(10)

8,240,000 0 0 0 0

8,240,000 0

(2)=(1)×0.10 (5)=(4)×0.10 (8)=(7)×0.10 (11)=(10)×0.10 (14)=(13)×0.10 (17)=(16)×0.10 (20)=(19)×0.10 (16)=(15)×0.10

824,000 0 0 0 0

824,000 0 0 0 0

(3)=(1)+(2) (6)=(4)+(5) (9)=(7)+(8) (12)=(12)+(13) (17)=(15)+(16) (18)=(16)+(17) (21)=(19)+(20) (17)=(15)+(16)

9,064,000 0 0 0 0 0 0 0

9,064,000 0 0 0 0 0 0 0

変　　更　　（　 ２　回　目　 ）

設　　　計 請　　　負 設　　　計
請　　　　負

設　　　計
請　　　　負

　補償 工事費

岩船北浜町No.１マンホールポンプNo.1更新工事 実施

項　　　　目
実　　　　施 変　　更　　（　 １　回　目　 ）

工事価格

　　 工事価格計

　本工事費

　附帯 工事費

工事費計

本工事費

附帯 工事費

補償 工事費

消費税　相当額

消費税相当額計

　本工事費

　附帯 工事費

　補償 工事費

工　事　費



数      量 単  位 単      価 金      額 備                考

＊＊ 本工事費 ＊＊

岩船北浜町No.1マンホールポンプ
No.1ポンプ
FW付ノンクロッグ型スマッシュポンプ更新

 6,580,000
φ100㎜×11kw

ベルマウス付き・ケーブル20ｍ付き
0.64m3/min×27m　本体重量510ｋｇ

機器費は現場持込価格とする。
1 台 6,580,000 6,580,000 見積

積算下水Ｐ57・59
139,735 当該仮設費を除く

135,200
　
汚水ポンプ据付

一般労務費 1 式 22,900 22,900 　施工　第0-0001号内訳表
　
汚水ポンプ据付

機械設備据付労務費 1 式 60,600 60,600 　施工　第0-0002号内訳表
　
汚水ポンプ撤去

一般労務費 1 式 51,700 51,700 　施工　第0-0003号内訳表

2,865
　
現場発生品運搬

現場から保管場所。
1 t 　        2,865 2,865 　施工　第0-0004号内訳表

1,670

直接経費

＊＊ 本工事費 ＊＊  内訳表
費目・工種・施工名称・管理費区分

機械設備

機器費

複合工費

直接工事費

労務費



数      量 単  位 単      価 金      額 備                考

＊＊ 本工事費 ＊＊  内訳表
費目・工種・施工名称・管理費区分

機械経費
積算下水Ｐ58
据付労務費の2％

1 式 83,500 1,670 83,500×0.02

235,708
仮設費（率） 積算下水Ｐ59

仮設費率＝33.44×(機器費+直接工事費)^-0.1583
33.44×6,719,735^-0.1583＝2.78％

1 式 6,719,735 186,808 仮設費＝6,719,735×2.78%＝186,808
仮設費（積み上げ分）

　交通誘導警備員B
3 人 16,300 48,900 　施工　第0-0005号内訳表

375,443 労務費+複合工費+直接経費＋仮設費
共通仮設費 積算下水Ｐ60

共通仮設費率＝2,858.52×(直接工事費)^-0.2698
2,858.52×375,443^-0.2698＝89.56％≧68.76％

1 式 375,443 258,000 共通仮設費＝375,443×68.76%≠258,000
純工事費

1 式 633,443 直接工事費計+共通仮設費
現場管理費 積算下水Ｐ62

現場管理費率＝426.49×(純工事費)^-0.1445
426.49×633,443^-0.1445＝61.88％≧57.93％

1 式 633,443 366,000 現場管理費＝633,443×57.93%≠366,000
据付間接費

積算下水Ｐ63,64
直接工事費計内の機械設備据付労務費×0.9

1 式 60,600 54,540 60,600×0.9

678,540 共通仮設費+現場管理費+据付間接費

1,053,983 直接工事費計+間接工事費計

7,633,983 機器費+据付工事原価
前払金支出割合補正あり　　　機器費補正あり

（△1.4357Log(工事原価）＋35.789）×1.00×0.3=8.03％

7,633,983×0.0803
1 式 7,633,983 606,017 △6,991

8,240,000

824,000 10%

9,064,000

直接工事費計

工事費

間接工事費

間接工事費計

消費税相当額

据付工事原価

工事価格

一般管理費等

工事原価

仮設費


