

令和 07 年度		調 査	
No.36-7マンホール蓋更新工事		設 計 書	
工 事 番 号		施 工 地	
集排東神修第2号		村上市 下助渕 地内	
	実 施 ・ 元		変 更
設 計 額	2,739,000 円		円
契 約 額 (内消費税額)	(円)		(円)
工 事 ・ 履 行 日 数	工事日数 又は 完成期限	日間 07 年 09 月 30 日	日間(付与日数 日間) 完成期限 年 月 日
実 施 (元) 設計概要	マンホール蓋更新 N=1.0箇所		変 更 設計概要

** 本工事費 ** 内訳表

費目・工種・施工名称・管理費区分	数	量	単 位	金 額	備 考
** 本工事費 **					
管路			式	1,191,523	
マンホール工			式	1,198,107	
組立マンホール工			式	1,198,107	
2号マンホール	1.0		一式		
構造物撤去工					マンホール蓋取替工（転落防止梯子付） GMラウンド工法 1.0 箇所
運搬処理工			式	-6,584	
殻運搬 殻種別:As殻			式	-6,584	
			一式		

** 本工事費 ** 内訳表

費目・工種・施工名称・管理費区分	数	量	単 位	金 額	備 考
					殻運搬
					0.09 m3
殻処分 殻種別:As殻			一式		
					処分費(t)
					0.2 t
現場発生品運搬			一式		
					現場発生品及び支給品運搬
					0.2 t
					矢板・鋼管スクラップ [®] 控除
					0.2 t
仮設工			式	32,600	
仮設工			式	32,600	
交通管理工			式	32,600	

** 本工事費 ** 内訳表

費目・工種・施工名称・管理費区分	数	量	単	位	金	額	備	考
							交通誘導警備員B	
							2.0	人日
直接工事費						1,224,123		
共通仮設費（率分）						196,000		
共通仮設費計						196,000		
純工事費						1,420,123		
現場管理費（率分）						600,000		
現場管理費計						600,000		
工事原価						2,020,123		
工事原価計						2,020,123		

** 本工事費 ** 内訳表

費目・工種・施工名称・管理費区分	数	量	単	位	金	額	備	考
一般管理費等								
						469,877		
一般管理費等 計								
						469,877		
工事価格								
						2,490,000		