

令和7年度				調査	
佐々木地内消火栓新設工事				【実施】設計書	設計
事業名	工事番号	着手			
	受荒第1号	工事日数	140	日間	竣工
実施設計額		27,742,000		円	工 事 地 名
変更設計額				円	村上市 佐々木 地内
実施請負額				円	
変更請負額				円	
実 施 工事概要	施工延長L=407.9m ・配水管布設工HPPE φ75 L=407.9m ・地上式単口消火栓 φ65設置N=1基 ・給水管布設工N=1戸		変 更 工事概要		

設 計 変 更 理 由 書					

消 費 税 総 括 表

佐々木地内消火栓新設工事					
	実 施		変 更		
	設 計	請 負	設 計	請 負	
				合 計	増減分
本工事費	①	④	⑦	⑩=⑦*⑥/③	⑬=⑩-④
	25,220,000				
消費税等相当額	②	⑤	⑧	⑪	⑭
	2,522,000				
工事費計	③	⑥=④+⑤	⑨=⑦+⑧	⑫=⑩+⑪	⑮=⑬+⑭
	27,742,000				

総括情報表

事務所名 設計書区分/番号 変更回数 事業名 適用単価区分 適用単価地区 単価適用日 諸経費体系 設計書名	005 村上5 (15 新潟県) 2025-06-20		
	当世代		前世代
前払率 工事種類 工種区分 施工地域・工事場所区分 現場管理費補正(工事場所) 一般管理費補正(契約保証) 現場管理費補正(週休)	前払金支出割合35%を超え(補正しない) 水道工事(水道実務必携基準) 開削工事及び小口径推進工事等 一般交通等の影響あり② 一般交通等の影響あり② 金銭的保証を必要 週休2日(通期)		

本工事内訳書

頁0002

費目・工種・種別・細目	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
地上式単口消火栓 φ 65(週休2日通期)	1	式		11,799,345	
資材費	1	式		2,101,729	
労務費(週休2日通期)	1	式		663,020	
仮復旧(週休2日通期)	1	式		5,368,147	
本復旧(週休2日通期)	1	式		3,666,449	
給水管(週休2日通期)	1	式		79,091	
資材費	1	式		60,056	
労務費(週休2日通期)	1	式		19,035	
仮設工(週休2日通期)	1	式		1,396,584	

本工事内訳書

頁0003

費目・工種・種別・細目	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
仮設工(週休2日通期)	1	式		1,396,584	
【 直接工事費計 】				13,275,020	
共通仮設費率額	1	式		1,850,000	
共通仮設費積上額	1	式		145,395	
技術管理費(週休2日通期)	1	式		145,395	
【 共通仮設費計 】				1,995,395	
【 純工事費 】				15,270,415	
現場管理費率額	1	式		5,765,000	
【 現場管理費計 】				5,765,000	

本工事内訳書

頁0004

費目・工種・種別・細目	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
【 工事原価 】				21,035,415	
一般管理費率額	1	式		4,184,585	
【 一般管理費計 】				4,184,585	
【 工事価格 】				25,220,000	
【 消費税等相当額 】				2,522,000	
【 工事費計 】				27,742,000	