

令和7年度 旧高根小中学校校舎の一部解体工事 設計書				調査	
				設計	
工事番号			施 工 地		
			村上市 高根 地内		
		実 施・元		変 更	
設 計 額		54,087,000 円		円	
契 約 額		円		円	
(内 消 費 税 額)		4,917,000 円		円	
工 事 ・ 履 行 日 数		工事日数 120 日		工事日数 日	
		履行期限 令和 年 月 日		履行期限 令和 年 月 日	
実施 (元) 設計概要	・解体工事 木造2階建て一部鉄筋コンクリート造(地下部) 建築面積:558.59㎡、延べ床面積:1182.75㎡		変更		

総括表

名 称	実施・変更 設計の別	直接工事費 共通費の合計	直接工事費	共 通 費		請 負 額
				共通仮設費	諸 経 費	
直接工事費 (建築+電気+機械)	実施・元					
	変 更	49,170,000	36,871,778	2,752,646	9,545,576	
	実施・元					
	変 更					
	実施・元					
	変 更					
	実施・元					
	変 更					
合 計	実施・元	49,170,000	36,871,778	2,752,646	9,545,576	
	変 更					
工 事 価 格	実施・元	49,170,000				
	変 更					
消 費 税 相 当 額	実施・元	4,917,000				
	変 更					
総 計	実施・元	54,087,000				
	変 更					
差 引 増 減 額						

建築直接工事費

名 称	摘 要	実施・元設計額	変更設計額	差引増減額	備 考
A. 建築工事					
1. 直接仮設工事	1 式	3,175,748			
2. 解体工事	1 式	11,176,010			
3. 環境配慮解体工事	1 式	6,303,720			
4-1. 発生材処分（運搬費）	1 式	2,420,560			
4-2. 発生材処分（処分費）	1 式	10,520,040			
建築 直接工事費 計		33,596,078			

電気直接工事費

名 称	摘 要	実施・元設計額	変更設計額	差引増減額	備 考
B. 電気設備工事					
1. 電気設備工事	1 式	2, 330, 304			
2. 電気設備撤去工事	1 式	365, 721			
3. 発生材処分	1 式	201, 675			
電気設備 直接工事費 計		2, 897, 700			

名 称	摘 要	実施・元設計額	変更設計額	差引増減額	備 考
C. 機械設備工事					
1. 給水設備	1 式	378,000			
機械設備 直接工事費 計		378,000			
直接工事費 合計		36,871,778			

名 称	摘 要	実施・元設計額	変更設計額	差引増減額	備 考
共通費 建築(解体)工事					
1. 共通仮設費	1式	2,752,646			
2. 諸経費	1式	9,545,576			
共通費 計		12,298,222			

A. 建築-3

[illegible]

A. 建築-5

[illegible]

A. 建築-6

[illegible]

A. 建築-7

[illegible]

A. 建築—8

[illegible]

A. 建築-9

[illegible]

[illegible]

名 称	摘 要	実施・元設計額	変更設計額	差引増減額	備 考
1. 共通仮設費					公共建築工事共通費積算基準
共通仮設費	1式	910,186			
共通仮設費(積上げ)	1式	1,842,460			
小計		2,752,646			
2. 諸経費					公共建築工事共通費積算基準
現場管理費	1式	3,392,479			
一般管理費等	1式	6,153,097			
小計		9,545,576			
共通費 計		12,298,222			

電気直接工事費

名 称	摘 要	実施・元設計額	変更設計額	差引増減額	備 考
電気設備工事					
1. 電気設備工事	1式	2,330,304			
2. 電気設備撤去工事	1式	365,721			
3. 発生材処分	1式	201,675			
電気設備 直接工事費 計		2,897,700			

名 称	規 格	実 施 ・ 元 設 計				変 更 設 計				備 考
		数量	単位	単 価	金 額	数量	単位	単 価	金 額	
【B. 電気設備工事】										
1. 電気設備工事										
電線管	VE 28 露出	12.0	m							見積り
電線管	VE 36 露出	90.0	m							見積り
ケーブル	EM-CET 14sq 管内	61.0	m							見積り
ケーブル	EM-CET 22sq 管内	43.0	m							見積り
ケーブル	DV 3.2mm-3C 4m 架空	1.0	径間							見積り
IE電線	EM-IE 8sq 管内	43.0	m							見積り
プルボックス	300x300x200 樹脂製	4.0	個							見積り
防水プルボックス	400x400x300WP 樹脂製	1.0	個							見積り
引込開閉器盤	鋼板製 屋根付 MCCB3P100A	1.0	面							見積り
幹線分岐盤		1.0	面							見積り
コンクリート柱	CP10-19-350 根かせ、バンド共	1.0	本							見積り
接地工事	D種 単独	2.0	ヶ所							見積り
計										

名 称	規 格	実 施 ・ 元 設 計				変 更 設 計				備 考
		数量	単位	単 価	金 額	数量	単位	単 価	金 額	
2. 電気設備撤去工事										
電線管 撤去	E19 露出	5.0	m							見積り
電線管 撤去	E25 露出	5.0	m							見積り
電線管 撤去	E39 露出	5.0	m							見積り
電線管 撤去	VE22 露出	54.0	m							見積り
メッセンジャワイヤ 撤去	22sq	5.0	m							見積り
ケーブル 撤去	VVR 8sq-3C 管内	54.0	m							見積り
ケーブル 撤去	VVR 8sq-3C いんぺい	20.0	m							見積り
ケーブル 撤去	DV 3.2mm-3C 8m 架空	1.0	径間							見積り
幹線分岐盤 撤去		1.0	面							見積り
照明器具 撤去	40Wx1	71.0	台							見積り
照明器具 撤去	40Wx2	14.0	台							見積り
計										

名 称	規 格	実 施 ・ 元 設 計				変 更 設 計				備 考
		数量	単位	単 価	金 額	数量	単位	単 価	金 額	
3. 発生材処分										
発生材 積込	金属くず	370.0	kg							見積り
発生材 積込	廃プラスチック	10.0	kg							見積り
発生材 積込	蛍光管	99.0	本							見積り
発生材 運搬	金属くず	370.0	kg							見積り
発生材 運搬	廃プラスチック	10.0	kg							見積り
発生材 運搬	蛍光管	99.0	本							見積り
発生材 処分	金属くず	370.0	kg							見積り
発生材 処分	廃プラスチック	10.0	kg							見積り
発生材 処分	蛍光管	99.0	本							見積り
計										

名 称	摘 要	実施・元設計額	変更設計額	差引増減額	備 考
機械設備改修工事					
1. 給水設備	1式				
直接工事費 計					

名 称	規 格	実 施 ・ 元 設 計				変 更 設 計				備 考
		数量	単位	単 価	金 額	数量	単位	単 価	金 額	
【C. 機械設備工事】										
1. 給水設備										
水道メーター	参考メーター 20mm	1.0	個							見積り
メーターボックス		1.0	個							見積り
丙止水栓	水抜止水栓 20mm	1.0	個							見積り
仮設用給水管材料費		1.0	式							見積り
仮設水道設置工事		1.0	式							見積り
仮設水道撤去・給水管止め工事		1.0	式							見積り
配管経路試掘調査費		1.0	式							見積り
機械運搬費		1.0	式							見積り
消耗材雑材		1.0	式							見積り
書類作成申請費		1.0	式							見積り
諸経費		1.0	式							見積り
計										