
物　　件　　名　　称
23080 道の駅朝日　中間貯湯施設 - 既存棟撤去

積　算　№ 階 数
 0B  1F 0P

建 築 面 積
        0.00 ㎡

延 床 面 積
        0.00 ㎡

印刷日
ページ          1

【 仕上部位別集計表－仕上区分 1.外部 ＜床＞［標準］ 】　－  №   1
算出　　　　　　　　　　　　　　　    場所・部位

ユニット№　　　　単位　　　　算出数量　　　層　　　    細　　　目　　　　　　　　　　　　  摘　　　　要　　　　　　　 　　 計上数量    単位        　 備　　　考　           掛け率

93-ｱﾙﾐ製建具撤去 4           2.00 ヶ  1 ｱﾙﾐ製建具撤去 W1520ｘH1500             2.00 か所    1.0000
1.52ｘ1.5ｘ0.005＝0.0114

 2 発生材積込 ｶﾞﾗｽ･陶磁器類             0.02 ｍ3    0.0114

 3 発生材運搬 ｶﾞﾗｽ･陶磁器類             0.02 ｍ3    0.0114

 4 発生材処分 ｶﾞﾗｽ･陶磁器類             0.02 ｍ3    0.0114
1.52ｘ1.5ｘ10＝17.28

 5 発生材積込 金属類 ｱﾙﾐ            34.56  kg   17.2800

 6 発生材運搬 金属類 ｱﾙﾐ            34.56  kg   17.2800

 7 発生材処分 金属類 ｱﾙﾐ            34.56  kg   17.2800

93-ｺﾝｸﾘｰﾄ 予備計算 2 *           2.30 m2
予備計算 機械基礎

 1 ｺﾝｸﾘｰﾄ HH=150             0.35 ｍ3    0.1500

93-ｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾞﾛｯｸ 予備計算 2 *          25.32 m2
予備計算 ﾓﾙﾀﾙ共

 1 ｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾞﾛｯｸ 150+25＝175             4.43 ｍ3    0.1750

93-ｽﾁｰﾙﾒｯｼｭﾌｪﾝｽ撤去 1          31.10 m  1 ｽﾁｰﾙﾒｯｼｭﾌｪﾝｽ撤去 H=1500　基礎共            31.10  ｍ    1.0000
0.18ｘ0.18ｘ0.45＝0.0146

 2 発生材積込 ｺﾝｸﾘｰﾄ類(無筋)             0.23 ｍ3 0.0146/2＝0.0073    0.0073

 3 発生材運搬 ｺﾝｸﾘｰﾄ類(無筋)             0.23 ｍ3    0.0073

 4 発生材処分 ｺﾝｸﾘｰﾄ類(無筋)             0.23 ｍ3    0.0073

 5 発生材積込 金属類           264.35  kg    8.5000

 6 発生材運搬 金属類           264.35  kg    8.5000

 7 発生材処分 金属類           264.35  kg    8.5000

93-ｽﾁｰﾙ製建具撤去 4           1.00 ヶ  1 ｽﾁｰﾙ製建具撤去 W1700ｘH2000             1.00 か所    1.0000
1.7ｘ2ｘ42＝142.8

 2 発生材積込 金属類           142.80  kg  142.8000

 3 発生材運搬 金属類           142.80  kg  142.8000

 4 発生材処分 金属類           142.80  kg  142.8000

93-ﾓﾙﾀﾙ 予備計算 2 *           4.08 m2
予備計算

 1 ﾓﾙﾀﾙ             0.10 ｍ3    0.0250

93-タンク基礎撤去 4           1.00 ヶ  1 タンク基礎撤去 3200ｘ3200ｘH1000             1.00  式    1.0000
10.24+0.578＝10.818

 2 発生材積込 ｺﾝｸﾘｰﾄ類(無筋)            10.80 ｍ3   10.8000

 3 発生材運搬 ｺﾝｸﾘｰﾄ類(無筋)            10.80 ｍ3   10.8000

 4 発生材処分 ｺﾝｸﾘｰﾄ類(無筋)            10.80 ｍ3   10.8000

 5 発生材積込 金属類           217.00  kg  217.0000

 6 発生材運搬 金属類           217.00  kg  217.0000

 7 発生材処分 金属類           217.00  kg  217.0000

93-ポンプ室基礎撤去 4           1.00 ヶ  1 ポンプ室基礎撤去 4600ｘ3600ｘH800             1.00  式    1.0000
0.39+3.94+1.8＝6.13

 2 発生材積込 ｺﾝｸﾘｰﾄ類(無筋)             6.13 ｍ3    6.1300



物　　件　　名　　称
23080 道の駅朝日　中間貯湯施設 - 既存棟撤去

積　算　№ 階 数
 0B  1F 0P

建 築 面 積
        0.00 ㎡

延 床 面 積
        0.00 ㎡

印刷日
ページ          2

【 仕上部位別集計表－仕上区分 1.外部 ＜床＞［標準］ 】　－  №   2
算出　　　　　　　　　　　　　　　    場所・部位

ユニット№　　　　単位　　　　算出数量　　　層　　　    細　　　目　　　　　　　　　　　　  摘　　　　要　　　　　　　 　　 計上数量    単位        　 備　　　考　           掛け率

 3 発生材運搬 ｺﾝｸﾘｰﾄ類(無筋)             6.13 ｍ3    6.1300

 4 発生材処分 ｺﾝｸﾘｰﾄ類(無筋)             6.13 ｍ3    6.1300
88+132+88＝308

 5 発生材積込 金属類           308.00  kg  308.0000

 6 発生材運搬 金属類           308.00  kg  308.0000

 7 発生材処分 金属類           308.00  kg  308.0000

93-ポンプ室上屋撤去 4           1.00 ヶ  1 ポンプ室上屋撤去 4600ｘ3600ｘH3020             1.00  式    1.0000
1.04+3.09+0.1+0.35+4.43＝9.01

 2 発生材積込 ｺﾝｸﾘｰﾄ類(無筋)             9.00 ｍ3    9.0000

 3 発生材運搬 ｺﾝｸﾘｰﾄ類(無筋)             9.00 ｍ3    9.0000

 4 発生材処分 ｺﾝｸﾘｰﾄ類(無筋)             9.00 ｍ3    9.0000
190+453+82.29＝725.29

 5 発生材積込 金属類           725.00  kg  725.0000

 6 発生材運搬 金属類           725.00  kg  725.0000

 7 発生材処分 金属類           725.00  kg  725.0000

93-貯湯タンク基礎 予備計算 4           1.00 ヶ
貯湯タンク基礎　予備計算 8.4ｘ0.995ｘ13ｘ2＝217.31

 1 鉄筋 D13           217.00  kg  217.0000
貯湯タンク基礎　予備計算 3.2ｘ3.2ｘ1＝10.24

 2 ｺﾝｸﾘｰﾄ            10.24 ｍ3   10.2400
貯湯タンク基礎　予備計算 3.4ｘ3.4ｘ0.05＝0.578

 3 捨てｺﾝｸﾘｰﾄ             0.58 ｍ3    0.5780

93-鉄筋 予備計算 1         146.94 m
予備計算

 1 鉄筋 D10            82.29  kg    0.5600

／延床面積 ／建築面積
m2合計数量        31.70
m2率用数量        31.70



物　　件　　名　　称
23080 道の駅朝日　中間貯湯施設 - 既存棟撤去

積　算　№ 階 数
 0B  1F 0P

建 築 面 積
        0.00 ㎡

延 床 面 積
        0.00 ㎡

印刷日
ページ          3

【 仕上階別室別集計表－仕上区分 1.外部 ＜床＞［標準］ 】　－  №   1
93-ｱﾙﾐ製建具撤去
                       ヶ
ｱﾙﾐ製建具撤去 W1520ｘH150
0
発生材積込 ｶﾞﾗｽ･陶磁器類

発生材運搬 ｶﾞﾗｽ･陶磁器類

発生材処分 ｶﾞﾗｽ･陶磁器類

発生材積込 金属類 ｱﾙﾐ

発生材運搬 金属類 ｱﾙﾐ

発生材処分 金属類 ｱﾙﾐ

93-ｺﾝｸﾘｰﾄ 予備計算
                       m2
予備計算 ｺﾝｸﾘｰﾄ 機械基礎 
HH=150

93-ｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾞﾛｯｸ 予備計算
                       m2
予備計算 ｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾞﾛｯｸ ﾓﾙﾀﾙ
共 150+25＝175

93-ｽﾁｰﾙﾒｯｼｭﾌｪﾝｽ撤去
                        m
ｽﾁｰﾙﾒｯｼｭﾌｪﾝｽ撤去 H=1500 
基礎共
発生材積込 ｺﾝｸﾘｰﾄ類(無筋)

発生材運搬 ｺﾝｸﾘｰﾄ類(無筋)

発生材処分 ｺﾝｸﾘｰﾄ類(無筋)

発生材積込 金属類

発生材運搬 金属類

発生材処分 金属類

93-ｽﾁｰﾙ製建具撤去
                       ヶ
ｽﾁｰﾙ製建具撤去 W1700ｘH20
00
発生材積込 金属類

発生材運搬 金属類

発生材処分 金属類

93-ﾓﾙﾀﾙ 予備計算
                       m2
予備計算 ﾓﾙﾀﾙ

ﾕﾆｯﾄ№
算出単位

 階   室№      室　名　称　　　　 サ ブ 名 称　　倍数

                     2.00                      2.30                     25.32                     31.10                      1.00                      4.08合計    1
    10 既存撤去    1                      2.00                      2.30                     25.32                     31.10                      1.00                      4.08

小計                      2.00                      2.30                     25.32                     31.10                      1.00                      4.08   1

93-タンク基礎撤去
                       ヶ
タンク基礎撤去 3200ｘ3200
ｘH1000
発生材積込 ｺﾝｸﾘｰﾄ類(無筋)

発生材運搬 ｺﾝｸﾘｰﾄ類(無筋)

発生材処分 ｺﾝｸﾘｰﾄ類(無筋)

発生材積込 金属類

発生材運搬 金属類

発生材処分 金属類

93-ポンプ室基礎撤去
                       ヶ
ポンプ室基礎撤去 4600ｘ36
00ｘH800
発生材積込 ｺﾝｸﾘｰﾄ類(無筋)

発生材運搬 ｺﾝｸﾘｰﾄ類(無筋)

発生材処分 ｺﾝｸﾘｰﾄ類(無筋)

発生材積込 金属類

発生材運搬 金属類

発生材処分 金属類

93-ポンプ室上屋撤去
                       ヶ
ポンプ室上屋撤去 4600ｘ36
00ｘH3020
発生材積込 ｺﾝｸﾘｰﾄ類(無筋)

発生材運搬 ｺﾝｸﾘｰﾄ類(無筋)

発生材処分 ｺﾝｸﾘｰﾄ類(無筋)

発生材積込 金属類

発生材運搬 金属類

発生材処分 金属類

93-貯湯タンク基礎 予備計算
                       ヶ
貯湯タンク基礎 予備計算 
鉄筋 D13
貯湯タンク基礎 予備計算 ｺ
ﾝｸﾘｰﾄ
貯湯タンク基礎 予備計算 
捨てｺﾝｸﾘｰﾄ

93-鉄筋 予備計算
                        m
予備計算 鉄筋 D10

ﾕﾆｯﾄ№
算出単位

 階   室№      室　名　称　　　　 サ ブ 名 称　　倍数

                     1.00                      1.00                      1.00                      1.00                    146.94合計    1
    10 既存撤去    1                      1.00                      1.00                      1.00                      1.00                    146.94

小計                      1.00                      1.00                      1.00                      1.00                    146.94   1



物　　件　　名　　称
23080 道の駅朝日　中間貯湯施設 - 既存棟撤去

積　算　№ 階 数
 0B  1F 0P

建 築 面 積
        0.00 ㎡

延 床 面 積
        0.00 ㎡

印刷日
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【 仕上内訳計算書（算出根拠）－仕上区分 1.外部 】　－  №   1
室№　　　 室　名　称 　　　　　サ ブ 名 称　　　　　階　　　 名　　 倍 数 位置

    10 既存撤去    1
基本寸法 ﾁｪｯｸ用数量    ﾁｪｯｸ率
X =
Y =

床 F=          /CS1=
幅 S=          /CS2=
壁 W=          /CS3=
天 C=          /CS1=
開 O=          /CS3=

    31.70

部位     ページ／ユニット№ 単    コメント               Ｘ               Ｙ      Ｈ   員数         計   算出数量
床 増減 9,600+11,900+9,600 = 31.10        1            31.10= ( )     31.10

93-ｽﾁｰﾙﾒｯｼｭﾌｪﾝｽ撤去 1      31.10 m
増減        1             1.00= ( )      1.00
93-ポンプ室基礎撤去 4       1.00 ヶ
増減        1             1.00= ( )      1.00
93-ポンプ室上屋撤去 4       1.00 ヶ
増減        1             1.00= ( )      1.00
93-ｽﾁｰﾙ製建具撤去 4       1.00 ヶ
増減        2             2.00= ( )      2.00
93-ｱﾙﾐ製建具撤去 4       2.00 ヶ
増減        1             1.00= ( )      1.00
93-タンク基礎撤去 4       1.00 ヶ
増減 3,200*2+3,200*2 = 12.80 2,600 = 2.60        1            33.28= ( )     25.32
93-ｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾞﾛｯｸ 予備計算 2 1,700 = 1.70 2,000 = 2.00       -1            -3.40= *     25.32 m2

1,520 = 1.52 1,500 = 1.50       -2            -4.56=
増減 3,400*4 = 13.60 300 = 0.30        1             4.08= ( )      4.08
93-ﾓﾙﾀﾙ 予備計算 2 *      4.08 m2
増減 (2,600+700)*8*4 = 105.60        1           105.60= ( )    146.94
93-鉄筋 予備計算 1 (2,600+400)*4*7 = 84.00        1            84.00=     146.94 m

1,700*5+2,000*5+1,520*4*2+1,500*4*2 = 42.66       -1           -42.66=
増減        1             1.00= ( )      1.00
93-貯湯タンク基礎 予備計算 4       1.00 ヶ
増減 600 = 0.60 1,000 = 1.00        1             0.60= ( )      2.30
93-ｺﾝｸﾘｰﾄ 予備計算 2 1,900 = 1.90 1,000 = 1.00        1             1.90= *      2.30 m2

1,300 = 1.30 150 = 0.15       -1            -0.20=


