

令和7年度 山北そらいろ保育園 ブランコ・滑り台設置工事		調査	
		設計	
工事番号		施 工 地	
		村上市 府屋 地内	
	実 施・元		変 更
設 計 額	3,003,000 円		円
契 約 額	円		円
(内 消 費 税 額)	273,000 円		円
工 事 ・ 履 行 日 数	工事日数 90日		工事日数 日
	履行期限 令和7年9月10日～令和7年12月9日		履行期限
実施 (元) 設計概要	山北そらいろ保育園 ブランコ・滑り台設置工事 一式	変更 設計概要	

設計概要・その他

山北そらいろ保育園の既存遊具（コンビネーション遊具）を撤去し、新たにブランコ・滑り台を設置するもの。

- ※ 山北そらいろ保育園の運営の支障とならないよう配慮の上施工してください。
山北そらいろ保育園は工事期間中でも利用者様がご利用していますので、安全性を確保した上で施工してください。
- ※ 工程の調整は、施工業者、山北支所地域振興課の二者で行います。
- ※ 施工前、施工中に生じた疑義は、随時山北支所地域振興課と協議してください。

工事費総括表

P-1

名 称	棟	実施変更 設計の別	直接工事費と 共通費の合計	直接工事費	共 通 費		摘 要
					共通仮設費	諸経費	
山北そらいろ保育園 ブランコ・滑り台設置工事		実 施 ・元・					
		変 更					
工事価格		実 施 ・元・	2,730,000	1,402,150	118,554	1,209,296	
		変 更					
		実 施 ・元・					
		変 更					
		実 施 ・元・					
		変 更					
		実 施 ・元・					
		変 更					
		実 施 ・元・					
		変 更					
		実 施 ・元・					
		変 更					
消費税等相当額		実 施 ・元・	273,000				
		変 更					
総 計		実 施 ・元・	3,003,000				
		変 更					
差引増減額							

直接工事内訳書

P-2

名 称	摘 要	員数	単位	実施 設計額 元	変更設計額	差引増減額	備 考
1. 既存コンビネーション遊具撤去		1	式	286,550			
2. ブランコ設置		1	式	336,600			
3. 中型滑り台設置		1	式	779,000			
直接工事費	計			1,402,150			

共通費内訳書

名 称	摘 要	員数	単位	実施 設計額 元	変更設計額	差引増減額	備 考
1. 共通仮設費		1	式	118,554			
2. 諸経費							
現場管理費		1	式	814,915			
一般管理費		1	式	394,381			
計				1,327,850			