

令和 6 年度（繰越）				調 査	
山北地区情報通信施設空調更新工事				公 表 用 設 計 書	設 計
第 号		令和 年 月 日 着 工 令和 年 月 日 竣 工			
工 事 日 数		120 日間			
実 施 元 設 計 書		11,110,000 円		施 工 場 所	
変 更 設 計 書		円		村上市 府屋ほか 地内	
実 施 元 請 負 額		円			
変 更 請 負 額		円			
実 施 元 設 計 概 要		令和6年度（繰越） 山北地区情報通信施設空調更新工事 ・ 山北サブセンター空調更新 2か所 ・ 中継サブセンター空調更新 1か所 ・ 北中サブセンター空調更新 1か所 ・ 脇川サブセンター空調更新 1か所		変 更 設 計 概 要	

## 消費税総括表

	実 施		変 更		備 考
	設 計	請 負	設 計	請 負	
工事価格	(1)	(4)	(1)	(4)	
工事価格計	10,100,000				
消費税相当額	(2)=(1)*0.10	(5)=(4)*0.10	(2)=(1)*0.10	(5)=(4)*0.10	
消費税相当額計	1,010,000				
工事費	(3)=(1)+(2)	(6)=(4)+(5)	(3)=(1)+(2)	(6)=(4)+(5)	
工事計	11,110,000				
請負比率					
変更増減					

# 工事設計書（総括表）

No.	名 称	当初諸経費内訳	変更諸経費内訳	単位	数量	総事業金額	変更総事業金額	備 考
	直接工事費			式	1	6,971,300		A1
	共通仮設費	$(6,896,300) \times 3.55\%$		式	1	244,818		A2（A1-処分費*共通仮設費率）
	純工事費			式	1	7,216,118		A3（A1+A2）
	現場管理費	$(7,141,118) \times 21.76\%$		式	1	1,553,907		A4（A3-処分費*現場管理費率） 公共建築工事諸経費積算基準を適用
	工事原価			式	1	8,770,025		A5（A3+A4）
	一般管理費（調整前）	$(7,141,118+1,553,907 \times 15.31\% \text{ 以内})$		式	1	1,331,208		A6（A5*一般管理費率）
	調整					-1,233		万円未満切り捨て
	一般管理費			式	1	1,329,975		A7 公共建築工事諸経費積算基準を適用
	工事価格			式	1	10,100,000		A8（A5+A7）
						10,100,000		