

令和 7 年 度		調 査		
道の駅「朝日」(地域振興施設)建築工事		設 計 書		
工 事 番 号		施 工 地		
観工第5号		村上市 猿沢 地内		
	実 施 ・ 元		変 更	
設 計 額	1,617,000,000 円		円	
契 約 額	円		円	
(内消費税額)	( 円)		( 円)	
工 事・履 行 日 数	工事日数 日間 又は 完成期限 令和 9 年 6 月 30 日		日間 (付与日数 日間) 完成期限 年 月 日	
実 施 (元) 設計概要	道の駅「朝日」(地域振興施設)建築工事 建築面積 計1811.11㎡ ・販売棟 838.14㎡ ・受水槽ポンプ室 8.00㎡ ・飲食棟 802.05㎡ ・ポンプ室 14.9㎡ ・広場 125.10㎡		変 更  設計概要	

村上市







## 地域振興施設 販売棟

名 称	数 量	単 位	金 額	備 考
直接仮設	1	式	9,352,190	WP
土工	1	式	5,051,409	WP
地業	1	式	2,533,282	WP
鉄筋	1	式	12,898,122	WP
コンクリート	1	式	13,577,020	WP
型枠	1	式	13,587,440	WP
防水	1	式	233,119	WP
タイル	1	式	147,358	WP
木工	1	式	183,803,392	WP
屋根及びとい	1	式	64,928,448	WP
金属	1	式	15,612,656	WP
左官	1	式	18,257,470	WP
建具	1	式	84,757,421	WP
塗装	1	式	7,250,373	WP
内外装	1	式	26,208,766	WP
ユニット及びその他	1	式	23,312,500	WP
計			481,510,966	

地域振興施設 飲食棟				
名 称	数 量	単 位	金 額	備 考
直接仮設	1	式	6,102,242	WP
土工	1	式	4,836,009	WP
地業	1	式	1,508,352	WP
鉄筋	1	式	12,044,780	WP
コンクリート	1	式	11,841,035	WP
型枠	1	式	13,589,080	WP
防水	1	式	188,797	WP
タイル	1	式	230,466	WP
木工	1	式	204,081,314	WP
屋根及びとい	1	式	56,863,658	WP
金属	1	式	10,476,942	WP
左官	1	式	9,714,601	WP
建具	1	式	56,153,388	WP
塗装	1	式	7,542,199	WP
内外装	1	式	21,634,290	WP
ユニット及びその他	1	式	22,855,090	WP
計			439,662,243	

地域振興施設 雁木広場				
名 称	数 量	単 位	金 額	備 考
直接仮設	1	式	541,200	WP
土工	1	式	665,420	WP
地業	1	式	122,034	WP
鉄筋	1	式	1,072,202	WP
コンクリート	1	式	1,657,112	WP
型枠	1	式	1,871,462	WP
防水	1	式	53,760	WP
木工	1	式	18,305,155	WP
屋根及びとい	1	式	9,426,670	WP
金属	1	式	6,108,960	WP
左官	1	式	29,166	WP
塗装	1	式	1,772,883	WP
内外装	1	式	1,675,469	WP
ユニット及びその他	1	式	139,860	WP
計			43,441,353	







温泉貯湯施設				
名 称	数 量	単 位	金 額	備 考
直接仮設	1	式	368,244	WP
土工	1	式	107,828	WP
地業	1	式	32,900	WP
鉄筋	1	式	200,318	WP
コンクリート	1	式	457,312	WP
型枠	1	式	284,713	WP
防水	1	式	3,584	WP
木工	1	式	1,617,816	WP
屋根及びとい	1	式	829,684	WP
金属	1	式	23,520	WP
左官	1	式	20,718	WP
金属製建具	1	式	369,400	WP
塗装	1	式	54,802	WP
内外装	1	式	1,302,267	WP
ユニット及びその他	1	式	9,050	WP
外部工作物	1	式	7,000,226	WP
既存解体撤去	1	式	612,672	WP
発生材処理	1	式	282,272	WP
計			13,577,326	

