

令和 07 年度				調査			
市道今宿7号線今宿4号橋橋梁修繕工事（実施）				設計書		設計	
工事番号				施工地			
村道維第12号（補）				村上市今宿地内			
		実施・元		変更			
設計額		3,322,000 円		円			
契約額		円		円			
（内消費税額）		（円）		（円）			
工事・履行日数		工事日数 90 日間 又は 完成期限 年 月 日		日間（付与日数 日間） 完成期限 年 月 日			
実施 （元） 設計概要	橋梁修繕工事 断面修復工（左官工法）N=1構造物			変更 設計概要			

消 費 税 総 括 表

(単位 : 円)

項 目	実 施		変 更 (1 回 目)			変 更 (2 回 目)		
	設 計	請 負	設 計	請 負		設 計	請 負	
				合 計	増 減 分		合 計	増 減 分
工 事 価 格	(1)	(4)	(7)	(10)= (7)*(6)/(3)	(13)= (10)-(4)	(16)	(19)= (16)*(6)/(3)	(22)= (19)-(10)
工 事 価 格 計	3,020,000							
本 工 事 費	3,020,000							
附 帯 工 事 費								
補 償 工 事 費								
消費 税 相 当 額	(2)=(1)*0.10	(5)=(4)*0.10	(8)=(7)*0.10	(11)= (10)*0.10	(14)= (11)-(5)	(17)= (16)*0.10	(20)= (19)*0.10	(23)= (22)*0.10
消費 税 相 当 額 計	302,000							
本 工 事 費	302,000							
附 帯 工 事 費								
補 償 工 事 費								
工 事 費	(3)=(1)+(2)	(6)=(4)+(5)	(9)=(7)+(8)	(12)= (10)+(11)	(15)= (13)+(14)	(18)= (16)+(17)	(21)= (19)+(20)	(24)= (22)+(23)
工 事 費 計	3,322,000							
本 工 事 費	3,322,000							
附 帯 工 事 費								
補 償 工 事 費								

＊ ＊ 本工事費 ＊ ＊ 内訳表

頁0-0001

費目・工種・施工名称・管理費区分	数	量	単 位	金 額	備 考
＊ ＊ 本工事費 ＊ ＊					
橋梁保全工事					
			式	1, 161, 292	
橋梁補修工					
			式	1, 024, 000	
断面修復工					
			式	1, 024, 000	
左官工法 1構造物当り修復延べ体積:0. 1m3, 材料種類:, 鉄筋ケレン・鉄筋防錆処理:有り			一式		
					断面修復工(左官工法)
					1 構造物
構造物撤去工					
			式	2, 972	
運搬処理工					
			式	2, 972	
殻運搬処理 発生材種類:					
			一式		

＊ ＊ 本工事費 ＊ ＊ 内訳表

頁0-0002

費目・工種・施工名称・管理費区分		数	量	単 位	金 額	備 考
						コンクリート殻積込・運搬(断面修復工) 0.28 m3
						廃材処理費 コンクリート殻廃材(無筋) 0.66 t
仮設工						
				式	134,320	
交通管理工						
				式	134,320	
交通誘導警備員						
				一式		
						交通誘導警備員B 8 人日
直接工事費						
					1,161,292	
共通仮設費 (率分)						
					317,000	
共通仮設費計						
					317,000	

07-実施-一般-0006-当初

＊ ＊ 本工事費 ＊ ＊ 内訳表

頁0-0003

費目・工種・施工名称・管理費区分		数	量	単	位	金	額	備	考
純工事費									
							1,478,292		
現場管理費（ 率分）									
							973,000		
現場管理費計									
							973,000		
工事原価									
							2,451,292		
工事原価計									
							2,451,292		
一般管理費等									
							568,708		
一般管理費等 計									
							568,708		
工事価格									
							3,020,000		

07-実施-一般-0006-当初