

令和 07 年度		調査	
布部（駒）地内（7032）田復旧工事		設計書	
工事番号		施工地	
農災第30号		村上市 布部 地内	
	実施・元	変更	
設計額	14,696,000 円	円	
契約額 （内消費税額）	円 （円）	円 （円）	
工事・履行日数	工事日数 日間 又は 完成期限 08 年 03 月 31 日	日間（付与日数 日間） 完成期限 年 月 日	
実施 （元） 設計概要	排土工 N=1式	変更 設計概要	

工事費内訳表

費目・工種・施工名称など	数	量	単 位	金 額	備 考
災害復旧工事					
令和7年9月17日～18日豪雨災害					
7032/2120 布部地区			式	8,828,000	
田復旧			式	8,828,000	
排土工【1-1】			式	44,000	
SP掘削 土砂 オープンカット 0 省略	8		m3		
SP土砂等運搬 標準 バックホウ山積0.8m3(平積0.6m3) 4.0km以下 0 省略	8		m3		
残土処理費 07 産業廃棄物処理費の諸経費対象判定	8		m3		
排土工【1-2】			式	98,000	

工事費内訳表

費目・工種・施工名称など		数	量	単	位	金	額	備	考
0	省略	18	m3	SP掘削 土砂 オープンカット					
0	省略	18	m3	SP土砂等運搬 標準 バックホウ山積0.8m3(平積0.6m3) 4.0km以下					
07	産業廃棄物処理費の諸経費対象判定	18	m3	残土処理費					
排土工【2-1】				式		33,000			
0	省略	6	m3	SP掘削 土砂 オープンカット					
0	省略	6	m3	SP土砂等運搬 標準 バックホウ山積0.8m3(平積0.6m3) 4.0km以下					
07	産業廃棄物処理費の諸経費対象判定	6	m3	残土処理費					
排土工【2-2】				式		44,000			
0	省略	8	m3	SP掘削 土砂 オープンカット					

工事費内訳表

No.	費目・工種・施工名称など	数	量	単 位	金 額	備 考
	SP土砂等運搬 標準 バックホウ山積0.8m3(平積0.6m3) 4.0km以下					
0	省略	8		m3		
	残土処理費					
07	産業廃棄物処理費の諸経費対象判定	8		m3		
	排土工【2-3】					
				式	38,000	
	SP掘削 土砂 オープンカット					
0	省略	7		m3		
	SP土砂等運搬 標準 バックホウ山積0.8m3(平積0.6m3) 4.0km以下					
0	省略	7		m3		
	残土処理費					
07	産業廃棄物処理費の諸経費対象判定	7		m3		
	排土工【2-4】					
				式	82,000	
	SP掘削 土砂 オープンカット					
0	省略	15		m3		
	SP土砂等運搬 標準 バックホウ山積0.8m3(平積0.6m3) 4.0km以下					
0	省略	15		m3		

工事費内訳表

費目・工種・施工名称など		数	量	単	位	金	額	備	考
	残土処理費								
	07 産業廃棄物処理費の諸経費対象判定	15		m3					
	排土工【2-5】								
					式		27,000		
	SP掘削 土砂 オープンカット								
	0 省略	5		m3					
	SP土砂等運搬 標準 バックホウ山積0.8m3(平積0.6m3) 4.0km以下								
	0 省略	5		m3					
	残土処理費								
	07 産業廃棄物処理費の諸経費対象判定	5		m3					
	排土工【2-6】								
					式		60,000		
	SP掘削 土砂 オープンカット								
	0 省略	11		m3					
	SP土砂等運搬 標準 バックホウ山積0.8m3(平積0.6m3) 4.0km以下								
	0 省略	11		m3					
	残土処理費								
	07 産業廃棄物処理費の諸経費対象判定	11		m3					

工事費内訳表

費目・工種・施工名称など		数	量	単	位	金	額	備	考
	排土工【2-7】								
					式		87,000		
0	省略 SP掘削 土砂 オープンカット	16			m3				
0	省略 SP土砂等運搬 標準 バックホウ山積0.8m3(平積0.6m3) 4.0km以下	16			m3				
	残土処理費								
07	産業廃棄物処理費の諸経費対象判定	16			m3				
	排土工【2-8】								
					式		71,000		
0	省略 SP掘削 土砂 オープンカット	13			m3				
0	省略 SP土砂等運搬 標準 バックホウ山積0.8m3(平積0.6m3) 4.0km以下	13			m3				
	残土処理費								
07	産業廃棄物処理費の諸経費対象判定	13			m3				
	排土工【2-9】								
					式		11,000		

工事費内訳表

費目・工種・施工名称など		数	量	単	位	金	額	備	考
0	省略	SP掘削							
		土砂							
0	省略	オープンカット	2		m3				
		標準バックホウ山積0.8m3(平積0.6m3)							
0	省略	4.0km以下	2		m3				
		残土処理費							
07	産業廃棄物処理費の諸経費対象判定	排土工【3-1】	2		m3				
						式	38,000		
0	省略	SP掘削							
		土砂							
0	省略	オープンカット	7		m3				
		標準バックホウ山積0.8m3(平積0.6m3)							
0	省略	4.0km以下	7		m3				
		残土処理費							
07	産業廃棄物処理費の諸経費対象判定	排土工【3-2】	7		m3				
						式	740,000		
0	省略	SP掘削							
		土砂							
0	省略	オープンカット	136		m3				

工事費内訳表

費目・工種・施工名称など		数	量	単	位	金	額	備	考
0	省略	SP土砂等運搬 標準 バックホウ山積0.8m3(平積0.6m3) 4.0km以下		136	m3				
		残土処理費							
07	産業廃棄物処理費の諸経費対象判定 排土工【3-3】			136	m3				
								式	
0	省略	SP掘削 土砂 オープンカット		59	m3				
		SP土砂等運搬 標準 バックホウ山積0.8m3(平積0.6m3) 4.0km以下							
0	省略	残土処理費		59	m3				
		07 産業廃棄物処理費の諸経費対象判定 排土工【3-4】							
0	省略	SP掘削 土砂 オープンカット		64	m3				
		SP土砂等運搬 標準 バックホウ山積0.8m3(平積0.6m3) 4.0km以下							
0	省略			64	m3				

工事費内訳表

費目・工種・施工名称など		数	量	単	位	金	額	備	考
	残土処理費								
	07 産業廃棄物処理費の諸経費対象判定	64		m3					
	排土工【3-5】								
					式		621,000		
	SP掘削 土砂 オープンカット								
	0 省略	114		m3					
	SP土砂等運搬 標準 バックホウ山積0.8m3(平積0.6m3) 4.0km以下								
	0 省略	114		m3					
	残土処理費								
	07 産業廃棄物処理費の諸経費対象判定	114		m3					
	排土工【3-6】								
					式		490,000		
	SP掘削 土砂 オープンカット								
	0 省略	90		m3					
	SP土砂等運搬 標準 バックホウ山積0.8m3(平積0.6m3) 4.0km以下								
	0 省略	90		m3					
	残土処理費								
	07 産業廃棄物処理費の諸経費対象判定	90		m3					

工事費内訳表

費目・工種・施工名称など		数	量	単	位	金	額	備	考
	排土工【3-7】								
					式		1,029,000		
	SP掘削 土砂 オープンカット								
0	省略	189			m3				
	SP土砂等運搬 標準 バックホウ山積0.8m3(平積0.6m3) 4.0km以下								
0	省略	189			m3				
	残土処理費								
07	産業廃棄物処理費の諸経費対象判定	189			m3				
	排土工【3-8】								
					式		105,000		
	SP掘削 土砂 オープンカット								
0	省略	17			m3				
	ダンプトラック運搬(特殊) 4t積級ダンプ DID無、積込: B H0.8(0.6)m3 運搬距離: 4.0km 以下、土砂 損耗良好								
0	省略	17			m3				
	残土処理費								
07	産業廃棄物処理費の諸経費対象判定	17			m3				
	排土工【3-9】								
					式		756,000		

工事費内訳表

費目・工種・施工名称など		数	量	単	位	金	額	備	考
0	省略	SP掘削							
		土砂							
0	省略	オープンカット	122		m3				
		ダンプトラック運搬 (特殊)							
0	省略	4t積級ダンプ DID無、積込: B H0.8(0.6)m3	122		m3				
		運搬距離: 4.0km 以下、土砂 損耗良好							
07	産業廃棄物処理費の諸経費対象判定	残土処理費							
		排土工【3-10】	122		m3				
					式	849,000			
		SP掘削							
0	省略	土砂							
		オープンカット	137		m3				
0	省略	ダンプトラック運搬 (特殊)							
		4t積級ダンプ DID無、積込: B H0.8(0.6)m3	137		m3				
07	産業廃棄物処理費の諸経費対象判定	運搬距離: 4.0km 以下、土砂 損耗良好							
		残土処理費							
07	産業廃棄物処理費の諸経費対象判定	排土工【3-11】	137		m3				
					式	1,053,000			
0	省略	SP掘削							
		土砂							
0	省略	オープンカット	170		m3				

工事費内訳表

No.	費目・工種・施工名称など	数 量	単 位	金 額	備 考
	ダンプトラック運搬（特殊） 4t積級ダンプ DID無、積込：BH0.8(0.6)m ³ 運搬距離：4.0km 以下、土砂 損耗良好				
0	省略	170	m ³		
	残土処理費				
07	産業廃棄物処理費の諸経費対象判定	170	m ³		
	排土工【3-12】				
			式	607,000	
	SP掘削 土砂 オープンカット				
0	省略	98	m ³		
	ダンプトラック運搬（特殊） 4t積級ダンプ DID無、積込：BH0.8(0.6)m ³ 運搬距離：4.0km 以下、土砂 損耗良好				
0	省略	98	m ³		
	残土処理費				
07	産業廃棄物処理費の諸経費対象判定	98	m ³		
	排土工【3-13】				
			式	508,000	
	SP掘削 土砂 オープンカット				
0	省略	82	m ³		
	ダンプトラック運搬（特殊） 4t積級ダンプ DID無、積込：BH0.8(0.6)m ³ 運搬距離：4.0km 以下、土砂 損耗良好				
0	省略	82	m ³		

工事費内訳表

費目・工種・施工名称など		数	量	単	位	金	額	備	考
	残土処理費								
	07 産業廃棄物処理費の諸経費対象判定	82		m3					
	排土工【4-1】								
					式		354,000		
	SP掘削 土砂 オープンカット								
	0 省略	65		m3					
	SP土砂等運搬 標準 バックホウ山積0.8m3(平積0.6m3) 4.0km以下								
	0 省略	65		m3					
	残土処理費								
	07 産業廃棄物処理費の諸経費対象判定	65		m3					
	排土工【4-2】								
					式		414,000		
	SP掘削 土砂 オープンカット								
	0 省略	76		m3					
	SP土砂等運搬 標準 バックホウ山積0.8m3(平積0.6m3) 4.0km以下								
	0 省略	76		m3					
	残土処理費								
	07 産業廃棄物処理費の諸経費対象判定	76		m3					

工事費内訳表

費目・工種・施工名称など		数	量	単	位	金	額	備	考
直接	工事費(仮設工)								
					式		554,000		
	仮設工				式		554,000		
	1+1工区				式		76,000		
	敷鉄板				式		76,000		
	敷鉄板設置・撤去工 設置～撤去								
	0 省略	162			m ²				
	賃料(敷鉄板) 敷鉄板 22×1524×6096								
	0 省略	18			枚				
	1+2工区								
	0 省略				式		62,000		
	敷鉄板								
	0 省略				式		62,000		
	敷鉄板設置・撤去工 設置～撤去								
	0 省略	126			m ²				

工事費内訳表

No.	費目・工種・施工名称など	数	量	単	位	金	額	備	考
	賃料 (敷鉄板) 敷鉄板 22×1524×6096								
	0 省略	14			枚				
	2+3工区								
	0 省略				式		92,000		
	敷鉄板								
	0 省略				式		92,000		
	敷鉄板設置・撤去工 設置～撤去								
	0 省略	180			m ²				
	賃料 (敷鉄板) 敷鉄板 22×1524×6096								
	0 省略	20			枚				
	2+4工区								
	0 省略				式		79,000		
	敷鉄板								
	0 省略				式		79,000		
	敷鉄板設置・撤去工 設置～撤去								
	0 省略	162			m ²				
	賃料 (敷鉄板) 敷鉄板 22×1524×6096								
	0 省略	18			枚				

工事費内訳表

費目・工種・施工名称など	数	量	単 位	金 額	備 考
2+5工区					
0 省略			式	59,000	
敷鉄板					
0 省略			式	59,000	
敷鉄板設置・撤去工 設置～撤去					
0 省略	126		m ²		
賃料 (敷鉄板) 敷鉄板 22×1524×6096					
0 省略	14		枚		
2+6工区					
0 省略			式	71,000	
敷鉄板					
0 省略			式	71,000	
敷鉄板設置・撤去工 設置～撤去					
0 省略	144		m ²		
賃料 (敷鉄板) 敷鉄板 22×1524×6096					
0 省略	16		枚		
2+7工区					
0 省略			式	62,000	

工事費内訳表

費目・工種・施工名称など		数	量	単	位	金	額	備	考
	敷鉄板								
	0 省略				式		62,000		
	敷鉄板設置・撤去工 設置～撤去								
	0 省略	126			m ²				
	賃料 (敷鉄板) 敷鉄板 22×1524×6096								
	0 省略	14			枚				
	2+8工区								
	0 省略				式		53,000		
	敷鉄板								
	0 省略				式		53,000		
	敷鉄板設置・撤去工 設置～撤去								
	0 省略	108			m ²				
	賃料 (敷鉄板) 敷鉄板 22×1524×6096								
	0 省略	12			枚				
	直接工事費								
							9,382,000		
	運搬費								
		1			式		277,000		

工事費内訳表

費目・工種・施工名称など	数	量	単 位	金 額	備 考
共通仮設(積上げ)					
			式	277,000	
運搬費					
			式	277,000	
仮設材輸送					
			式	277,000	
輸送費(仮設材) 往復 積込・荷卸 1回 20kmまで、12m以内 合計重量32.08t 0 省略	1		式		
共通仮設費(率分)				507,000	
共通仮設費計				784,000	
純工事費				10,166,000	
現場管理費(率分)				1,839,000	
現場管理費計				1,839,000	

工事費内訳表

	費目・工種・施工名称など	数	量	単 位	金 額	備 考
間接工事費						
					2,623,000	
工事原価						
					12,005,000	
一般管理費等						
					1,353,000	
契約保証費						
					2,000	
一般管理費等						
					1,355,000	
工事価格						
					13,360,000	
消費税相当額						
					1,336,000	
本工事費						
					14,696,000	

