

令和 7 年度		調査	
瀬波第二中継ポンプ場温泉排水圧送管取替工事 実施		設計書	
工事番号		施行地	
公下村修 第 9 号		村上市 浜新田 地内	
	実施・元	変更	
設計額	4,763,000 円	円	
契約額 (内消費税額)	( 円 )	( 円 )	
工事・履行日数	工事日数 113 日間 又は 完成期限 令和 年 月 日	日間(付与日数 日間) 完成期限 年 月 日	
実施 (元) 設計概要	第二中継ポンプ場 温泉排水圧送管 φ200mm取替 1式	変更  設計概要	



## \*\* 本工事費 \*\* 内訳表

費目・工種・施工名称・管理費区分		数	量	単	位	単	価	金	額	備	考
** 本工事費 **											
機械設備	瀬波第二中継ポンプ場 污水圧送管取替										
直接工事費									1,224,824		
材料費									450,410		
直接材料費									433,087		
	配管材料										
補助材料費	瀬波第二中継ポンプ場	1		式			433,087		433,087		
		1		式			433,087		17,323		
労務費									768,507		
	小配管据付										
	据付労務費	1		式			295,360		295,360		
	下水処理設備用鑄鉄管撤去										
	撤去労務費	1		式			119,080		119,080		
直接経費	複合工										
	機械設備工	1		式			354,067		354,067		
									5,907		
	機械経費	1		式			295,360		5,907		

**\*\* 本工事費 \*\* 内訳表**

費目・工種・施工名称・管理費区分		数	量	単	位	単	価	金	額	備	考
仮設費									44,583		
	仮設費	1		式		1,224,824			44,583		
直接工事費計									1,269,407		
間接工事費	共通仮設費	1		式					818,386		
	純工事費	1		式					2,087,793		
	現場管理費	1		式					1,087,531		
間接工事費計									1,905,917		
据付工事原価									3,175,324		
設計技術費		1		式					225,448		
工事原価									3,400,772		
一般管理費	一般管理費	1		式		3,400,772			929,228		
工事価格									4,330,000		
消費税相当額									433,000	10%	
工事費									4,763,000		