

瀬波保育園 1歳児室空調取替工事		実施 変更	設計書	審査	
				設計	
工事期間		令和8年1月28日 ~ 令和8年3月31日			
実施 元 設計額	2,827,000 円		施工地名		
変更 設計額	円		村上市 瀬波中町 地内		
実施 元 請負額	円				
変更 請負額	円				
実施 元 設計概要	・1歳児室空調取替工事 一式		変更 設計概要		



名 称	実施・変更 設計の別	直接工事費 共通費の合計	直接工事費	共 通 費		請 負 額
				共通仮設費	諸 経 費	
1歳児室空調取替工事	実施・元	2,570,000	1,627,000	71,750	871,250	
	変 更					
	実施・元					
	変 更					
	実施・元					
	変 更					
	実施・元					
	変 更					
	実施・元					
	変 更					
工 事 価 格	実施・元	2,570,000				
	変 更					
消 費 税 相 当 額	実施・元	257,000				
	変 更					
総 計	実施・元	2,827,000				
	変 更					
差 引 増 減 額						

名 称	摘 要	実施・元設計額	変更設計額	差引増減額	備 考
1歳児室空調取替工事					
1. 機器設備工事	1式	1,627,000			
直接工事費 計		1,627,000			

名 称	摘 要	実施・元設計額	変更設計額	差引増減額	備 考
共通費					
1. 共通仮設費	1式	71,750			
2. 諸経費	1式	871,250			
共通費 計		943,000			