

令和7年度 道の駅「朝日」 (地域振興施設)機械設備工事 設計書		調 査	
		設 計	
工 事 番 号		施 工 地	
第 10 号		村上市 猿沢 地内	
	実 施 ・ 元	変 更	
設 計 額	408,320,000 円	円	
契 約 額 (内消費税額)	( 円 )	( 円 )	
工 事 ・ 履 行 日 数	工事日数 日間 又は 完成期限 令和 9 年 6 月 30 日	日間(付与日数) 日間) 完成期限 年 月 日	
実 施 (元) 設計概要	令和7年度 道の駅「朝日」 (地域振興施設)機械設備工事  <ul style="list-style-type: none"> <li>・ 空気調和設備 一式</li> <li>・ 換気設備 一式</li> <li>・ 自動制御設備 一式</li> <li>・ 衛生器具設備 一式</li> <li>・ 給水設備 一式</li> <li>・ 排水設備 一式</li> <li>・ 給湯設備 一式</li> <li>・ 消火設備 一式</li> </ul>	変 更  設計概要	

設計変更理由書

令和7年度 道の駅「朝日」(地域振興施設)機械設備工事

## 消費 税 総 括 表

(単位 : 円)

項 目	実 施		変 更 ( 1 回 目 )			変 更 ( 2 回 目 )		
	設 計	請 負	設 計	請 負		設 計	請 負	
				合 計	増減分		合 計	増減分
工 事 価 格	(1)	(4)	(7)	(10)= (7)*(6)/(3)	(13)= (10)-(4)	(16)	(19)= (16)*(6)/(3)	(22)= (19)-(10)
	371,200,000			0	0			
消 費 税 相 当 額	(2)=(1)*0.10	(5)=(4)*0.10	(8)=(7)*0.10	(11)= (10)*0.10	(14)= (13)*0.10	(17)= (16)*0.10	(20)= (19)*0.10	(23)= (22)*0.10
	37,120,000	0	0	0	0			
工 事 費 計	(3)=(1)+(2)	(6)=(4)+(5)	(9)=(7)+(8)	(12)= (10)+(11)	(15)= (13)+(14)	(18)= (16)+(17)	(21)= (19)+(20)	(24)= (22)+(23)
	408,320,000	0	0	0	0			

















