

令和 07 年度		調査	
薦川（堤平）地内（7024）田復旧工事		設計書	
工事番号		施工地	
農災第24号		村上市 薦川 地内	
	実施・元	変更	
設計額	12,441,000 円	円	
契約額 （内消費税額）	円 （円）	円 （円）	
工事・履行日数	工事日数 日間 又は 完成期限 08 年 03 月 31 日	日間（付与日数 日間） 完成期限 年 月 日	
実施 （元） 設計概要	排土工 1工区 V=601m3 2工区 V=224m3	変更 設計概要	

工事費内訳表

費目・工種・施工名称など	数	量	単 位	金 額	備 考
土木工事					
災害復旧工事 [7024/2120] 薦川地区					
農地復旧(田)			式	7,163,000	
第1工区			式	7,163,000	
排土工			式	5,230,000	
SP掘削 土砂 オープンカット 0 省略	601		m3		
機械小運搬(土砂類、生コン) 砂・砂利・栗石 不整地運搬車4~5t積 運搬距離 100m未満 0 省略	601		m3		
残土処理運搬 0 省略	601		m3		
残土処分費 07 産業廃棄物処理費の諸経費対象判定	601		m3		

工事費内訳表

費目・工種・施工名称など	数	量	単 位	金 額	備 考
第2工区					
			式	1,933,000	
排土工					
			式	1,933,000	
SP掘削 土砂 オープンカット					
0 省略	224		m3		
機械小運搬（土砂類、生コン） 砂・砂利・栗石 不整地運搬車4～5t積 運搬距離 30～50m					
0 省略	224		m3		
残土処理運搬					
0 省略	224		m3		
残土処分費					
07 産業廃棄物処理費の諸経費対象判定	224		m3		
直接工事費					
				7,163,000	
共通仮設費（ 率分）					
				599,000	
共通仮設費計					
				599,000	

工事費内訳表

	費目・工種・施工名称など	数	量	単 位	金 額	備 考
純工事費					7,762,000	
現場管理費 (率分)					2,046,000	
現場管理費計					2,046,000	
間接工事費					2,645,000	
工事原価					9,808,000	
一般管理費等					1,500,000	
契約保証費					2,000	
一般管理費等					1,502,000	
工事価格					11,310,000	

