



## 1 社随意契約する理由

業 務 名	朝林工第 4 号 林道高石線路肩補修工事
1 社随意契約する理由	<p>村上市財務規則第 1 3 3 条第 3 項第 5 号の規定による</p> <p>本件は、林道高石線において大雨等により路肩が約 20m に渡り損壊しており、通行に支障があることから、これを修繕する工事である。</p> <p>重要な林業振興路線であるとともに、山林の所有者である茎太住民と(株)高建が秋に施業を予定しているため、早急に業務を行う必要がある。</p> <p>下記業者は、当該路線の近郊にあり、林道関連業務の経験が豊富である。当該路線の状況も把握しており、早期着手することができることから、1 社特命随意契約を締結するものである。</p>
随意契約の相手方	住 所 村上市小川 495 番地 1  名 称 有限会社 丸八建設  代表者 代表取締役 高橋 正安

## 契約締結結果表

工事番号及び工事名 朝林工第4号 林道高石線路肩補修工事

工事場所 村上市 荃太 地内

種別 土木一式

概要 路肩補修 一式

### 契約の相手方

商号又は名称 有限会社 丸八建設

住所 村上市小川495番地1

契約締結日 令和 7年 7月14日

履行完了日 令和 7年11月21日

契約金額 2,519,000 円