

令和 7 年度繰越 上海府地区農業集落排水施設機能強化 (MH蓋更新) 工事 実施 設計書		調 査	
		設 計	
工 事 番 号		施 行 地	
集排上第1号		村上市 吉浦 地内	
	実 施 ・ 元		変 更
設 計 額	4, 0 4 8, 0 0 0 円		円
契 約 額 (内消費税額)	(円)		(円)
工 事 ・ 履 行 日 数	工事日数	日間	
	又は 完成期限	令和 8 年 7 月 31 日	
	日間 (付与日数)	日間)	
	完成期限	令和 年 月 日	
実 施 (元) 設計概要	管路施設 マンホール蓋 (φ600) 取替工 1.0箇所 マンホール蓋 (φ900-600) 取替工 1.0箇所	変 更	
		設計概要	
村上市			
設 計 変 更 理 由			

工事費内訳表

費目・工種・施工名称など		数	量	単 位	金 額	備 考
土木工事						
管路工事						
	〇 省略	1		式	1,789,000	
マンホール工						
	〇 省略			式	1,706,000	
マンホール工						
	〇 省略			式	1,706,000	
マンホール工						
	〇 省略			式	1,706,000	
	マンホール蓋取替工 φ600 T-25 グラウンドマンホールSV 村上市型 【見積】	1		箇所		
	〇 省略					
	マンホール蓋取替工 φ900-600親子蓋 T-25 村上市型 防食型 転落防止梯子付 【見積】	1		箇所		
	〇 省略					
廃材処理費						
	〇 省略			式	-5,000	
廃材処理費						
	〇 省略			式	-5,000	

工事費内訳表

費目・工種・施工名称など		数	量	単	位	金	額	備	考
	廃材処理費								
	07 産業廃棄物処理費の諸経費対象判定				式		4,000		
	SP殻運搬 舗装版破碎 機械積込(小規模土工)								
	0 省略	0.2			m3				
	輸送費(金属くず) 片道 積込又は荷卸1回 20kmまで、12m以内 合計重量0.3t								
	0 省略	1			式				
	アスファルト廃材処理費								
	0 省略	0.3			t				
	スクラップ扱い								
	12 スクラップ控除 金属くず				式		9,000		
	0 省略	0.3			t				
	安全費								
	0 省略				式		88,000		
	安全費								
	0 省略				式		88,000		
	安全費								
	0 省略				式		88,000		

工事費内訳表

費目・工種・施工名称など	数	量	単 位	金 額	備 考
交通誘導警備員労務単価					
〇 省略	1.0		式		
直接工事費				1,789,000	
共通仮設費 (率分)				287,000	
共通仮設費計				287,000	
純工事費				2,076,000	
現場管理費 (率分)				876,000	
現場管理費計				876,000	
間接工事費				1,163,000	
工事原価				2,952,000	

工事費内訳表

費目・工種・施工名称など	数	量	単 位	金 額	備 考
一般管理費等					
				732,000	
契約保証費				0	
一般管理費等				732,000	
工事価格				3,680,000	
消費税相当額				368,000	
本工事費				4,048,000	

