

令和8年度 子育て支援拠点施設整備工事（外構整備 電気設備工事）		調査	
		設計	
工事番号		施工地	
		村上市 上助淵 地内	
	実施・元	変更	
設計額	10,637,000 円	円	
契約額	円	円	
（内消費税額）	967,000 円	円	
工事・履行日数	工事日数 150日	工事日数	日
	履行期限 令和8年5月20日～令和8年10月16日	履行期限	
実施 （元） 設計概要	I.LED屋外ポール灯 N=8台 II.構内配電線路 N=一式	変更 設計概要	

子育て支援拠点施設整備工事（外構整備 電気設備工事）

設 計 概 要 ・ そ の 他

工事場所 新潟県村上市上助淵1900番地

○本工事は、子育て支援拠点施設整備（外構整備 電気設備工事）である。

工事概要

- ・敷地面積 16,536.21m²
- ・改修概要 外構整備工事 一式

尚、詳細については、本設計図書並びに係員の指示による。

子育て支援拠点施設整備工事（外構整備 電気設備工事）

名 称	数 量	単 位	金 額	備 考
直接工事費				
電気設備工事	1	式	6,107,503	
計			6,107,503	
共通費				
共通仮設費	1	式	234,415	
現場管理費	1	式	1,995,512	
一般管理費等 (契約保証費を含む)	1	式	1,332,570	
計			3,562,497	
工事価格	1	式	9,670,000	
消費税等相当額	1	式	967,000	消費税率 10 %
工事費 (現場労働者等の法定福利費含む)	1	式	10,637,000	

