

令和 08 年度		調査	
山麓排水路防草コンクリート舗装工事（実施）		設計書	
工事番号		施工地	
村排維第2号		村上市南町二丁目ほか地内	
	実施・元	変更	
設計額	円	円	
契約額 （内消費税額）	円 （円）	円 （円）	
工事・履行日数	工事日数 120 日間 又は 完成期限 年 月 日	日間（付与日数 日間） 完成期限 年 月 日	
実施 （元） 設計概要	施工延長 L=248m 防草コンクリート コンクリート打設工 A=290m ² 仮設工 交通誘導警備員B N=4人日	変更 設計概要	

総括情報表

設計書名 事業名 適用単価区分 適用単価地区 単価適用日/適用基準日 諸経費体系	実施設計書 1 実施単価 05 村上⑤ 0-08.05.20(0) 1 一般土木	
	当 世 代 14 河川維持工事 11 補正なし 00 なし 00 0% 03 保証なし 04 10% 21 0%:補正なし 18 月単位(現場閉所)R7.10 00 なし(R02.10.20~) 10 生コン補正有り	前 世 代

** 本工事費 ** 内訳表

費目・工種・施工名称・管理費区分	数	量	単 位	金 額	備 考
** 本工事費 **					
道路維持					
			式	1,465,593	
道路土工					
			式	16,549	
路体盛土工					
			式	16,549	
路体(築堤)盛土					
			一式		
					路体(築堤)盛土
					1 m3
					土砂等運搬
					1 m3
					土材料 寺尾/砂質土
					1 m3
					人力運搬(運搬~取卸し)
					1 m3

** 本工事費 ** 内訳表

費目・工種・施工名称・管理費区分	数	量	単	位	金	額	備	考
排水構造物工								
				式		1,323,714		
防草コンクリート								
				式		1,323,714		
張りコンクリート								
				一式				
							基面整正	
							280	m2
							型枠工	
							7	m2
							目地板	
							17	m2
							コンクリート打設工	
							290	m2
							コンクリート	
							0.3	m3
							養生工	
							290	m2

** 本工事費 ** 内訳表

費目・工種・施工名称・管理費区分	数	量	単 位	金 額	備 考
					人力運搬(運搬~取卸し)
					14 m3
構造物撤去工					
			式	53,930	
構造物取壊し工					
			式	53,930	
コンクリート構造物取壊					
			一式		
					構造物とりこわし
					1 m3
					現場発生品及び支給品運搬
					3 t
					廃材処理費 コンクリート殻廃材(無筋)
					3 t
仮設工					
			式	71,400	
交通管理工					
			式	71,400	

** 本工事費 ** 内訳表

費目・工種・施工名称・管理費区分	数	量	単 位	金 額	備 考
交通誘導警備員					
			一式		
					交通誘導警備員B
					4 人日
直接工事費				1,465,593	
共通仮設費 (率分)				133,000	
共通仮設費計				133,000	
純工事費				1,598,593	
現場管理費 (率分)				690,000	
現場管理費計				690,000	
工事原価				2,288,593	

** 本工事費 ** 内訳表

費目・工種・施工名称・管理費区分	数	量	単	位	金	額	備	考
工事原価計								
					2,288,593			
一般管理費等								
					571,407			
一般管理費等計								
					571,407			
工事価格								
					2,860,000			