

令和 8 年度				調査	
一級河川春木山大沢川水管橋改良工事（1 工区）				設計書	設計
事業名	工事番号	令和 年 月 日 着手			
	補改荒第 1 号	工事日数 230 日間 令和 年 月 日 竣工			
実施設計額		70,697,000 円		工 事 地 名	
変更設計額		円		村上市 春木山 地内	
実施請負額		円			
変更請負額		円			
実 施 設計概要		○本設管布設 水管橋 SUS304TP Sch20S 350A L=19.2m 架空部塗装：厚膜形ふっ素樹脂塗装 埋設部塗装：外面ポリウレタン被覆 埋設部 DIP (GX) φ350 L=20.2m			

設 計 変 更 理 由 書	

消 費 税 総 括 表					
一級河川春木山大沢川水管橋改良工事（1工区）					
	実 施		変 更		
	設 計	請 負	設 計	請 負	
				合 計	増減分
本工事費	①	④	⑦	⑩=⑦*⑥/③	⑬=⑩-④
	64,270,000				
消費税相当額	②	⑤=④*0.10	⑧=⑦*0.10	⑪=⑩*0.10	⑭=⑬*0.10
	6,427,000				
工事費計	③	⑥=④+⑤	⑨=⑦+⑧	⑫=⑩+⑪	⑮=⑬+⑭
	70,697,000				

経費条件表

令和8年度

一級河川春木山大沢川水管橋改良工事（1工区）

[illegible]

本 工 事 内 訳 表

費 目	工 種	種 別	細 別	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
水管橋設置工					式	1	25,607,624	25,607,624	
φ350mm 本設管布設工					式	1	11,810,319	11,810,319	
交通管理工					式	1	1,392,300	1,392,300	
直接工事費					式	1		38,810,243	
共通仮設費計					式	1		3,867,580	
	共通仮設費 (積上げ分計)				式	1		436,580	
		運搬費			式	1	23,568	23,568	
		技術管理費			式	1	413,012	413,012	
	共通仮設費 (率計上)				式	1		3,431,000	
純工事費					式	1		42,677,823	

本 工 事 内 訳 表	
--	--

[illegible]