

入札公表兼結果調書（随意契約（1社特命）用）

工事番号及び
工事名

工事場所 村上市 朝日中野 地内

工 事 期 間 令和 9年 1月29日 まで

[illegible]

上記金額に 10 %に相当する額を加算した額が、法律上の入札価格である。

入札(見積)日時 令和 8年 5月21日10時0分

予定価格（消費税相当額を除く）	¥20,690,000円
低入札調査基準価格	
最低制限価格	¥17,100,000円

上記見積者を契約の相手方に選定した理由	別紙のとおり
---------------------	--------

根拠規定	村上市財務規則第133条第3項第2号の規定による（性質）
------	------------------------------

1 社随意契約する理由

業 務 名	改朝第 1 号 朝日地区流量調整弁更新工事
1 社随意契約する理由	村上市財務規則第 1 3 3 条第 3 項第 2 号の規定による (性質) 本工事は、朝日中野地内に設置されているソフトシール弁をバタフライ弁（流量調整弁）に更新するものです。 バタフライ弁の流量調整作業を実施する際は、作業開始前及び作業中の配水流量を監視しての作業が必要となるほか、作業後は各種計装設備の動作確認を速やかに実施する必要があります。 また、不測の事態が発生した場合であっても適切かつ迅速に対応し安定給水を確保することが重要となります。 このため、本施設の維持管理業務を受託し、施設が持つ固有の条件（立地条件・稼働年数・処理規模・原水特性等）を把握し、取水から導水・浄水処理・送水・配水等の一連の水道システム全体を熟知し、非常時でも迅速かつ適切な対応が唯一可能な下記業者と 1 社随意契約をするものです。
随意契約の相手方	村上市塩町 1 2 番 1 4 号 旭電工株式会社 代表取締役 齊藤 源

契約締結結果表

工事番号及び工事名 令和8年度 改朝第1号 朝日地区流量調整弁更新工事

工事場所 村上市 朝日中野 地内

種別 水道施設

概要 施工延長L=4.0m
・配水管布設工 DCIP ϕ 200 L=4.0m
・流量調整弁 N=1基

契約の相手方

商号又は名称 旭電工 株式会社

住所 新潟県村上市塩町1 2 番 1 4 号

契約締結日 令和 8年 5月21日

履行完了日 令和 9年 1月29日

契約金額 22,715,000 円