

入札公表兼結果調書（随意契約（1社特命）用）

工事番号及び 令和8年度 補特下朝第1号 汚水枝1340マンホール高調整工事
工事名
工事場所 村上市 関口 地内

工事期間 契約締結日から 85 日間

入札者または見積者	記事	入札（見積）	再入札（再見積）	備考
株式会社 横井組	決定	3,550,000円		

上記金額に 10％に相当する額を加算した額が、法律上の入札価格である。

入札(見積)日時 令和 8年 6月25日10時0分

予定価格（消費税相当額を除く）	¥3,580,000円
低入札調査基準価格	
最低制限価格	¥2,954,000円

上記見積者を契約の相手方に選定した理由	村上市財務規則第133条第3項第2号の規定による
---------------------	--------------------------

根拠規定	別紙のとおり
------	--------

1社随意契約する理由

件名	令和8年度 補特下朝第1号 汚水枝1340マンホール高調整工事
1社随意契約する理由	村上市財務規則第133条第3項第2号の規定による。 当該工事は、県道高根村上線での道路改良に伴い、マンホール高の調整を行う工事です。 県道改良工事の進捗に合わせて工程調整が必要であることから、県道改良工事を受注している下記業者と1社随意契約をするものです。
随意契約の相手方	村上市古渡路600番地 株式会社 横井組 代表取締役社長 横井 仁

契約締結結果表

工事番号及び工事名 令和8年度 補特下朝第1号 汚水枝1340マンホール高調整工事

工事場所 村上市 関口 地内

種別 土木一式

概要

- ・既設公共ます撤去工（φ300） N=3.0箇所
- ・マンホール高調整工（1号） N=3.0箇所
- ・取付管（φ100）及びます工（φ200） N=3.0箇所

契約の相手方

商号又は名称 株式会社 横井組

住所 新潟県村上市古渡路600番地

契約締結日 令和 8年 6月25日

履行完了日 令和 8年 9月18日

契約金額 3,905,000 円