

令和 8 年度 子育て支援拠点施設整備工事（外構整備 建築工事）			調査	
			設計	
工事番号		施 工 地		
		村上市 上助湧 地内		
	実 施 ・ 元		変 更	
設 計 額	70,081,000 円		円	
契 約 額	円		円	
（ 内 消 費 税 額 ）	6,371,000 円		円	
工 事 ・ 履 行 日 数	工事日数 101日		工事日数 日	
	履行期限 令和 8 年 7 月 8 日～令和 8 年 1 0 月 1 6 日		履行期限	
実施 (元) 設計概要	・敷地面積 16,536.21m2 ・改修概要 外構整備工事 一式		変更 設計概要	

子育て支援拠点施設整備工事（外構整備 建築工事）

設 計 概 要 ・ そ の 他

工事場所 新潟県村上市上助淵1900番地

○本工事は、子育て支援拠点施設整備（外構整備 建築工事）である。

工事概要

履行期限 令和8年7月1日～令和8年10月16日

・敷地面積 16,536.21m²

・改修概要 外構整備工事 一式

尚、詳細については、本設計図書並びに係員の指示による。

令和8年度 子育て支援拠点施設整備工事（外構整備 建築工事）
工事費内訳

名 称	数 量	単 位	金 額	備 考
直接工事費				
建築工事	1	式	46,476,217	
計			46,476,217	
共通費				
共通仮設費	1	式	4,624,006	
現場管理費	1	式	4,015,226	
一般管理費等 (契約保証費を含む)	1	式	8,594,551	
計			17,233,783	
工事価格	1	式	63,710,000	
消費税等相当額	1	式	6,371,000	消費税率 10 %
工事費 (現場労働者等の法定福利費含む)	1	式	70,081,000	

[illegible]

令和8年度 子育て支援拠点施設整備工事（外構整備 建築工事）
 外構整備工事 科目別内訳

外構整備工事				
名 称	数 量	単 位	金 額	備 考
土工	1	式	4,463,110	
地業	1	式	24,299	
鉄筋	1	式	23,932	
型枠	1	式	257,156	
コンクリート	1	式	191,776	
左官	1	式	54,673	
塗装	1	式	49,504	
囲障	1	式	1,261,000	
構内舗装	1	式	23,936,317	
構内排水	1	式	3,408,405	
植栽	1	式	726,600	
サイン	1	式	888,000	
撤去	1	式	7,608,692	
発生材処理	1	式	3,582,753	
計			46,476,217	