

令和8年度				調査	
県道大栗田村上線配水管改良工事				【実施】設計書	設計
事業名	工事番号	着手			
	簡改村第1号	工事日数	日間	竣工	
実施設計額		39,666,000円		工 事 地 名	
変更設計額		円		村上市 鋳物師 地内	
実施請負額		円			
変更請負額		円			
実 施		変 更			
工事概要	施工延長L=601.0m ・配水管布設工HPPEφ150 L=598.8m ・配水管布設工HPPEφ75 L= 2.2m ・仕切弁N=7基		工事概要		

設 計 変 更 理 由 書	

消 費 税 総 括 表

県道大栗田村上線配水管改良工事					
	実 施		変 更		
	設 計	請 負	設 計	請 負	
				合 計	増減分
本工事費	①	④	⑦	⑩=⑦*⑥/③	⑬=⑩-④
	36,060,000				
消費税等相当額	②	⑤	⑧	⑪	⑭
	3,606,000				
工事費計	③	⑥=④+⑤	⑨=⑦+⑧	⑫=⑩+⑪	⑮=⑬+⑭
	39,666,000				

総括情報表

事務所名 設計書区分/番号 変更回数 事業名 適用単価区分 適用単価地区 単価適用日 諸経費体系 設計書名	005 村上5 (15 新潟県) 2026-05-20		
	当世代		前世代
前払率 工事種類 工種区分 施工地域・工事場所区分 現場管理費補正(工事場所) 一般管理費補正(契約保証) 現場管理費補正(週休)	前払金支出割合35%を超え(補正しない) 水道工事(水道実務必携基準) 開削工事及び小口径推進工事等 一般交通等の影響あり② 一般交通等の影響あり② 金銭的保証を必要 週休2日(月単位)		

本工事内訳書

頁 1

費目・工種・種別・細目	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
本設HPPE φ 150(週休2日(月単位))	1	式		20,254,901	
資材費	1	式		8,112,652	
労務費(週休2日(月単位))	1	式		2,148,882	
土工費(週休2日(月単位))	1	式		7,970,688	
試掘工(週休2日(月単位))	1	式		94,879	
仮設工(週休2日(月単位))	1	式		1,927,800	
【 直接工事費計 】				20,254,901	
共通仮設費率額	1	式		2,324,000	
共通仮設費積上額	1	式		195,300	

本工事内訳書

費目・工種・種別・細目	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
技術管理費(週休2日(月単位))	1	式		195,300	
【 共通仮設費計 】				2,519,300	
【 純工事費 】				22,774,201	
現場管理費率額	1	式		7,448,000	
【 現場管理費計 】				7,448,000	
【 工事原価 】				30,222,201	
一般管理費率額	1	式		5,837,799	
【 一般管理費計 】				5,837,799	
【 工事価格 】				36,060,000	

本工事内訳書

[illegible]