

令和 7 年度（繰越）				調査	
県道北中府屋停車場線配水管改良工事				【実施】設計書	設計
事業名	工事番号	着手			
	簡改山第10号	工事日数	日間	竣工	
実施設計額		18,799,000 円		工 事 地 名	
変更設計額		円		村上市 朴平ほか 地内	
実施請負額		円			
変更請負額		円			
実 施 工事概要		施工延長L=251.4m 配水管布設工HPPE φ 100 L=246.4m 配水管布設工HPPE φ 75 L=3.7m 配水管布設工HPPE φ 25 L=1.3m 給水管布設工N=3箇所			

設 計 変 更 理 由 書	

消 費 税 総 括 表					
県道北中府屋停車場線配水管改良工事					
	実 施		変 更		
	設 計	請 負	設 計	請 負	
				合 計	増減分
本工事費	①	④	⑦	⑩=⑦*⑥/③	⑬=⑩-④
	17,090,000				
消費税等相当額	②	⑤	⑧	⑪	⑭
	1,709,000				
工事費計	③	⑥=④+⑤	⑨=⑦+⑧	⑫=⑩+⑪	⑮=⑬+⑭
	18,799,000				

総括情報表

事務所名 設計書区分/番号 変更回数 事業名 適用単価区分 適用単価地区 単価適用日 諸経費体系	001 村上1 (15 新潟県) 2026-05-20 簡改山第10号 県道北中府屋停車場線配水管改良工事		
設計書名	簡改山第10号 県道北中府屋停車場線配水管改良工事		
	当世代		前世代
前払率 工事種類 工種区分 施工地域・工事場所区分 現場管理費補正(工事場所) 一般管理費補正(契約保証) 現場管理費補正(週休)	前払金支出割合35%を超え(補正しない) 水道工事(水道実務必携基準) 開削工事及び小口径推進工事等 一般交通等の影響あり② 一般交通等の影響あり② 金銭的保証を必要 週休2日(月単位)		

本工事内訳書

費目・工種・種別・細目	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
【本線 HPPE φ 100、φ 75】(週休2日(月単位))	1	式		7,309,223	
資材費	1	式		2,797,529	
労務費(週休2日(月単位))	1	式		814,576	
土工(週休2日(月単位))	1	式		3,697,118	
【給水 HPPE φ 20】(週休2日(月単位))	1	式		518,774	
資材費	1	式		213,417	
労務費(週休2日(月単位))	1	式		75,443	
土工(週休2日(月単位))	1	式		229,914	
【仮設工】(週休2日(月単位))	1	式		1,071,000	

本工事内訳書

費目・工種・種別・細目	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
仮設工(週休2日(月単位))	1	式		1,071,000	
【 直接工事費計 】				8,898,997	
共通仮設費率額	1	式		1,237,000	
共通仮設費積上額	1	式		97,650	
技術管理費(週休2日(月単位))	1	式		97,650	
【 共通仮設費計 】				1,334,650	
【 純工事費 】				10,233,647	
現場管理費率額	1	式		3,858,000	
【 現場管理費計 】				3,858,000	

本工事内訳書

費目・工種・種別・細目	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
【 工事原価 】				14,091,647	
一般管理費率額	1	式		2,998,353	
【 一般管理費計 】				2,998,353	
【 工事価格 】				17,090,000	
【 消費税等相当額 】				1,709,000	
【 工事費計 】				18,799,000	