

入札公表兼結果調書（随意契約（1社特命）用）

工事番号及び 令和8年度 改朝第7号 岩沢浄水場取水井水位計更新工事

工事名

工事場所 村上市 岩沢 地内

工事期間 契約締結日から 60 日間

入札者または見積者	記事	入札（見積）	再入札（再見積）	備考
旭電工 株式会社	決 定	2,630,000円		

上記金額に10%に相当する額を加算した額が、法律上の入札価格である。

入札（見積）日時 令和 8年 7月22日10時0分

予定価格（消費税相当額を除く）	¥2,650,000円
低入札調査基準価格	
最低制限価格	¥2,187,000円

上記見積者を契約の相手方に選定した理由	別紙のとおり。
---------------------	---------

根拠規定	村上市財務規則第133条第3項第5号の規定による。
------	---------------------------

1社随意契約する理由

工 事 名	令和8年度 改朝第7号 岩沢浄水場取水井水位計更新工事
1 社随意契約する理由	村上市財務規則第133条第3項第5号の規定による (緊急) 本工事は故障により正しい指示値を示さなくなった 水位計の更新工事となります。 1号井戸2号井戸とも水位が下がり取水できにくい 状況に陥ったため調査を行ったところ、指示値が実測 値と大きく乖離があり、ケーブルの劣化も進み信号断 絶の恐れがあるため、数値更正のみでは延命が難しい 事から水位計本体の更新を喫緊に行う必要があります。 下記業者は、施設の維持管理業者として長期間に渡 り当該施設を維持管理しており、現場状況及び施設構 造を熟知しております。 また、浄水場内部へ出入りするため腸内細菌検査を 定期的に行っており、下記業者以外では早急な対応が 不可能であることから下記業者と1社随意契約をする ものです。
随意契約の相手方	新潟県村上市塩町12番14号 旭電工株式会社 代表取締役 齊藤 源

契約締結結果表

工事番号及び工事名	令和 8 年度 改朝第 7 号 岩沢浄水場取水井水位計更新工事
-----------	---------------------------------

工事場所	村上市 岩沢 地内
------	-----------

種別	水道施設
----	------

概要	・投込式水位計更新 一式
----	--------------

契約の相手方

商号又は名称	旭電工 株式会社
--------	----------

住所	新潟県村上市塩町 1 2 番 1 4 号
----	----------------------

契約締結日	令和 8 年 7 月 22 日
-------	-----------------

履行完了日	令和 8 年 9 月 20 日
-------	-----------------

契約金額	2,893,000 円
------	-------------