

令和 8 年度				調 査					
福祉センターゆり花会館簡易宿泊施設改修工事				【 実 施 】 設 計 書		設 計			
工 事 番 号				施 工 地					
				村上市 勝木 地内					
		実 施 ・ 元				変 更			
設 計 額		15,356,000 円				円			
契 約 額		円				円			
(内 消 費 税 額)		(円)				(円)			
履 行 日 数		工事日数 120 日間				日間(付与日数 日間)			
		完成期限 令和 年 月 日				完成期限 令和 年 月 日			
実 施 (元) 設計概要		和室・教養娯楽室天井防火壁設置 N=1.0式				変 更 設計概要			

設計変更理由書

消 費 税 総 括 表

項目	実施		変更(1回目)			変更(2回目)		
	設計	請負	設計	請負		設計	請負	
				合計	増減分		合計	増減分
工事価格	(1)= 13,960,000	(4)=	(7)=	(10)=(7)×(6)/(3)	(13)=(10)-(4)	(16)=	(19)=(16)×(6)/(3)	(22)=(19)-(10)
消費税相当額	(2)=(1)×0.10 1,396,000	(5)=(4)×0.10	(8)=(7)×0.10	(11)=(10)×0.10	(14)=(13)×0.10	(17)=(16)×0.10	(20)=(19)×0.10	(23)=(22)×0.10
工事費計	(3)=(1)+(2) 15,356,000	(6)=(4)+(5)	(9)=(7)+(8)	(12)=(10)+(11)	(15)=(13)+(14)	(18)=(16)+(17)	(21)=(19)+(20)	(24)=(22)+(23)

工 事 費 総 括 表

名 称	実施変更	直接工事費と	直接工事費	共 通 費		摘 要
	設計の別	共通費の合計		共通仮設費	諸経費	
工 事 費	実 施 (元)	13,960,000	8,925,872	550,222	4,483,906	
	変 更					
工 事 価 格	実 施 (元)	13,960,000				
	変 更					
消費税等相当額	実 施 (元)	1,396,000				
	変 更					
総 計	実 施 (元)	15,356,000				
	変 更					

直接工事内訳書

名 称	適 用	員数	単位	実施(元)設計			備 考
1. 直接仮設工事		1	式	924,352			
2. 内装工事		1	式	3,190,008			
3. 建築撤去工事		1	式	808,072			うち処分費対象額 134,000円
4. 電気工事		1	式	2,198,330			うち処分費対象額 22,500円
5. 機械工事		1	式	1,805,110			うち処分費対象額 21,800円
直接工事費	計			8,925,872			うち処分費対象額計 178,300円

共通費内訳書

名 称	適 用	員数	単位	実施(元)設計			備 考
建築工事							
1. 共通仮設費		1	式	550,222			
2. 諸経費		1	式	4,483,906			
計				5,034,128			

共通費内訳明細書

[illegible]

共通費内訳明細書

[illegible]

共通費内訳明細書

[illegible]