

令和 8 年度			調 査	
老人福祉センターあかまつ荘教養娯楽室エアコン更新			設 計	
			令和 8 年 8 月 19 日 着 工	
			令和 8 年 10 月 17 日 竣 工	
実 施 元 設 計 書		3,223,000 円	施 工 場 所	
変 更 設 計 書		円	村上市 瀬波温泉一丁目 地内	
実 施 元 請 負 額		円		
変 更 請 負 額		円		
実 施 元 設計概要	1.機器等 1.0式 2.搬入据付撤去費 1.0式 3.冷媒管 1.0式 4.消耗品雑材 1.0式 5.処分費 1.0式	変 更 設 計 概 要		

村 上 市

設計変更理由書

[illegible]

工事費総括表

名 称	実施変更 設計の別 元	直接工事費 共通費の合計	直接工事費	共通費		摘 要
				共通仮設費	諸経費	
エアコン更新工事	元	2,930,000	1,858,900	76,956	994,144	
	変更・実施					
	元					
	変更・実施					
	元					
	変更・実施					
小 計	元	2,930,000				
	変更・実施					
消費税 10%	元	293,000				
	変更・実施					
総 計	元	3,223,000				
	変更・実施					
差引増減額						

(注) 円未満切捨

内訳書

(4)

名 称		摘 要	元設計額	変更設計額	差引増減額	備 考
	1.機器等	1式	1,486,000			
	2.搬入据付撤去費	1式	274,000			
	3.冷媒管	1式	25,000			
	4.消耗品雑材	1式	15,000			
	5.処分費	1式	58,900			処分費 43,900
	計		1,858,900			処分費計 43,900

共通費 内訳書

(5)

名 称		摘 要	元設計額	変更設計額	差引増減額	備 考
	共通費					
	1. 共通仮設費	1式	76,956			
	2. 諸経費	1式	994,144			
	現場管理費	1式	511,584			
	一般管理費	1式	482,560			
	共通費 計		1,071,100			