

令和 8 年度		調査	
朝日支所庁舎 外壁改修【1期】工事		設計書	設計
工 事 番 号		場 所	
		村上市 岩沢 地内	
	実 施 ・ 元		変 更
設 計 額	¥6,325,000 円		円
契 約 額	円		円
(うち取引に係る消費税及び地方消費税の額)	(円)		(円)
工事履行日数	工事日数	日間	日間 (付与日数 日間)
	又は履行期限	令和 8年11月23日	履行期限 令和 年 月 日
実 施 (元) 設計概要	1. 工事種別 外壁工事 2. 主要用途 庁舎 3. 構造規模 鉄筋コンクリート造 4建て 4. 建築面積 1,680.29㎡ 5. 延床面積 3,423.48㎡ 6. 本体工事 南面外壁改修1期工事 7. その他 共通費積算根拠 期間 T=3月	変 更 設計概要	

特 記 仕 様 書

1. 工事にあたっての注意事項

- ・施設を利用しながら工事であることであることを常に念頭において作業をすること。
特に安全管理については、十分配慮すること。
- ・施設利用に際し著しい騒音・振動を発する作業の場合は、施設の休日を有効に利用すること。また、工程調整にあたり庁舎の行事等に十分配慮すること。

2. その他

- ・工事実施にあたって不明な点は、その都度、村上市朝日支所地域振興課へ連絡し指示を受けるものとする。

消費税総括表

(1)

	実 施		変 更		
	設 計	請 負	設 計	請 負	
				合 計	増 減
本工事費	(1)	(6)	(9)	(12) = (9) × (8) / (3)	(15) = (12) - (6)
本工事費	5,750,000				
消費税相当額	(2) = (1) × 0.10	(7) = (6) × 0.10	(10) = (9) × 0.10	(13) = (12) × 0.10	(16) = (15) × 0.10
消費税相当額	575,000				
工事費計	(3) = (1) + (2)	(8) = (6) + (7)	(11) = (9) + (10)	(14) = (12) + (13)	(17) = (15) + (16)
工事費計	6,325,000				

2. 工 事 総 括 表

No. 2

名 称	棟	直接工事費と 共通費の合計 (A)	直接工事費	共 通 費		(A) の 内 訳	
				共通仮設費	諸 経 費	対 象 経 費	対象外経費
		円	円	円	円	円	円
朝日支所庁舎 外壁改修【1期】工事							
		5,750,000	2,919,950	691,019	2,139,031		
工 事 価 格		5,750,000					
消 費 税 相 当 額		575,000					
総 計		6,325,000					

4. 直接工事費内訳書

No. 3

名 称	規格・品質	設 計 金 額 (A)	備 考	(A) の 内 訳	
				対 象 経 費	対象外経費
		円		円	円
外壁改修工事（1期工事）					
外壁改修工事		2,919,950			
合計		2,919,950			

4. 直接工事費内訳書

No. 4

名 称	規格・品質	設 計 金 額 (A)	備 考	(A) の 内 訳	
				対 象 経 費	対象外経費
外壁改修工事（1期工事）		円		円	円
1. 直接仮設工事		892,282			
2. 防水改修工事		38,624			
3. 外壁改修工事		1,064,282			
4. 取壊し		706,462			
5. 電気設備工事		130,150			
6. 機械設備工事		88,150			
合計		2,919,950			

5. 共通費内訳書

No. 5

名 称	規格・品質	設 計 金 額 (A)	備 考	(A) の 内 訳	
				対 象 経 費	対 象 外 経 費
共 通 費		円		円	円
1. 共通仮設費	1 式	691,019			
2. 諸 経 費	1 式	2,139,031			
合 計		2,830,050			