

|                      |                                                  |                              |                 |                             |  |  |
|----------------------|--------------------------------------------------|------------------------------|-----------------|-----------------------------|--|--|
| 令和 08 年度             |                                                  |                              |                 | 調査                          |  |  |
| 市道朝日まほろば線舗装工事（実施）    |                                                  |                              |                 | 設計書                         |  |  |
| 工事番号                 |                                                  |                              |                 | 施工地                         |  |  |
| 村道第3号（交）             |                                                  |                              |                 | 村上市 猿沢 地内                   |  |  |
|                      |                                                  | 実 施 ・ 元                      |                 | 変 更                         |  |  |
| 設計額                  |                                                  | 9,482,000 円                  |                 | 円                           |  |  |
| 契約額<br>（ 内消費税額 ）     |                                                  | 円<br>（ 円 ）                   |                 | 円<br>（ 円 ）                  |  |  |
| 工事・履行日数              |                                                  | 工事日数 105 日間<br>又は 完成期限 年 月 日 |                 | 日間（ 付与日数 日間 ）<br>完成期限 年 月 日 |  |  |
| 実 施<br>（ 元 ）<br>設計概要 | 施工延長L=138.7m<br>下層路盤 A=1,570m2<br>上層路盤 A=1,690m2 |                              | 変 更<br><br>設計概要 |                             |  |  |

# 消費税総括表

(単位：円)

| 項 目       | 実 施          |              | 変 更 ( 1 回 目 ) |                      |                    | 変 更 ( 2 回 目 )      |                       |                    |
|-----------|--------------|--------------|---------------|----------------------|--------------------|--------------------|-----------------------|--------------------|
|           | 設 計          | 請 負          | 設 計           | 請 負                  |                    | 設 計                | 請 負                   |                    |
|           |              |              |               | 合 計                  | 増 減 分              |                    | 合 計                   | 増 減 分              |
| 工 事 価 格   | (1)          | (4)          | (7)           | (10)=<br>(7)*(6)/(3) | (13)=<br>(10)-(4)  | (16)               | (19)=<br>(16)*(6)/(3) | (22)=<br>(19)-(10) |
| 工 事 価 格 計 | 8,620,000    |              |               |                      |                    |                    |                       |                    |
| 本 工 事 費   | 8,620,000    |              |               |                      |                    |                    |                       |                    |
| 附帯 工事費    |              |              |               |                      |                    |                    |                       |                    |
| 補償 工事費    |              |              |               |                      |                    |                    |                       |                    |
| 消費税 相当額   | (2)=(1)*0.10 | (5)=(4)*0.10 | (8)=(7)*0.10  | (11)=<br>(10)*0.10   | (14)=<br>(11)-(5)  | (17)=<br>(16)*0.10 | (20)=<br>(19)*0.10    | (23)=<br>(22)*0.10 |
| 消費税相当額計   | 862,000      |              |               |                      |                    |                    |                       |                    |
| 本 工 事 費   | 862,000      |              |               |                      |                    |                    |                       |                    |
| 附帯 工事費    |              |              |               |                      |                    |                    |                       |                    |
| 補償 工事費    |              |              |               |                      |                    |                    |                       |                    |
| 工 事 費     | (3)=(1)+(2)  | (6)=(4)+(5)  | (9)=(7)+(8)   | (12)=<br>(10)+(11)   | (15)=<br>(13)+(14) | (18)=<br>(16)+(17) | (21)=<br>(19)+(20)    | (24)=<br>(22)+(23) |
| 工 事 費 計   | 9,482,000    |              |               |                      |                    |                    |                       |                    |
| 本 工 事 費   | 9,482,000    |              |               |                      |                    |                    |                       |                    |
| 附帯 工事費    |              |              |               |                      |                    |                    |                       |                    |
| 補償 工事費    |              |              |               |                      |                    |                    |                       |                    |

# ＊ ＊ 本工事費 ＊ ＊ 内訳表

頁0-0001

| 費目・工種・施工名称・管理費区分           | 数 | 量 | 単 位 | 金 額       | 備 考          |
|----------------------------|---|---|-----|-----------|--------------|
| ＊ ＊ 本工事費 ＊ ＊               |   |   |     |           |              |
| 舗装                         |   |   |     |           |              |
| 舗装工                        |   |   | 式   | 3,667,219 |              |
| 舗装準備工                      |   |   | 式   | 3,546,079 |              |
| 不陸整正<br>補足材:               |   |   | 式   | 282,600   |              |
|                            |   |   | 一式  |           |              |
|                            |   |   |     |           | 不陸整正         |
|                            |   |   |     |           | 1,570 m2     |
| アスファルト舗装工                  |   |   |     |           |              |
|                            |   |   | 式   | 3,263,479 |              |
| 下層路盤(車・路)<br>路盤材種類:, 仕上り厚: |   |   |     |           |              |
|                            |   |   | 一式  |           |              |
|                            |   |   |     |           | 下層路盤(車道・路肩部) |
|                            |   |   |     |           | 1,570 m2     |

# ＊ ＊ 本工事費 ＊ ＊ 内訳表

頁0-0002

| 費目・工種・施工名称・管理費区分           | 数 | 量 | 単 位 | 金 額         | 備 考          |
|----------------------------|---|---|-----|-------------|--------------|
| 上層路盤(車・路)<br>路盤材種類:, 仕上り厚: |   |   |     |             |              |
|                            |   |   | 一式  |             |              |
|                            |   |   |     |             | 上層路盤(車道・路肩部) |
|                            |   |   |     |             |              |
| 仮設工                        |   |   |     |             | 1, 690 m2    |
|                            |   |   | 式   | 121, 140    |              |
| 交通管理工                      |   |   |     |             |              |
|                            |   |   | 式   | 121, 140    |              |
| 交通誘導警備員                    |   |   |     |             |              |
|                            |   |   | 一式  |             |              |
|                            |   |   |     |             | 交通誘導警備員A     |
|                            |   |   |     |             |              |
| 直接工事費                      |   |   |     |             | 6 人日         |
|                            |   |   |     | 3, 667, 219 |              |
| 現場環境改善費                    |   |   |     |             |              |
|                            |   |   | 式   | 56, 000     |              |
| 共通仮設費 (率分)                 |   |   |     |             |              |
|                            |   |   |     | 886, 000    |              |

08-実施-一般-1111-当初

# ＊ ＊ 本工事費 ＊ ＊ 内訳表

頁0-0003

| 費目・工種・施工名称・管理費区分 | 数 | 量 | 単 | 位 | 金 | 額         | 備 | 考 |
|------------------|---|---|---|---|---|-----------|---|---|
| 共通仮設費計           |   |   |   |   |   |           |   |   |
|                  |   |   |   |   |   | 942,000   |   |   |
| 純工事費             |   |   |   |   |   |           |   |   |
|                  |   |   |   |   |   | 4,609,219 |   |   |
| 現場管理費（率分）        |   |   |   |   |   |           |   |   |
|                  |   |   |   |   |   | 2,327,000 |   |   |
| 現場管理費計           |   |   |   |   |   |           |   |   |
|                  |   |   |   |   |   | 2,327,000 |   |   |
| 工事原価             |   |   |   |   |   |           |   |   |
|                  |   |   |   |   |   | 6,936,219 |   |   |
| 工事原価計            |   |   |   |   |   |           |   |   |
|                  |   |   |   |   |   | 6,936,219 |   |   |
| 一般管理費等           |   |   |   |   |   |           |   |   |
|                  |   |   |   |   |   | 1,681,781 |   |   |
| 契約保証費            |   |   |   |   |   |           |   |   |
|                  |   |   |   |   |   | 2,000     |   |   |
| 一般管理費等計          |   |   |   |   |   |           |   |   |
|                  |   |   |   |   |   | 1,683,781 |   |   |

08-実施-一般-1111-当初

＊＊ 本工事費 ＊＊
 内訳表

| 費目・工種・施工名称・管理費区分 |  | 数 | 量 | 単 | 位 | 金 | 額         | 備 | 考 |
|------------------|--|---|---|---|---|---|-----------|---|---|
| 工事価格             |  |   |   |   |   |   |           |   |   |
|                  |  |   |   |   |   |   | 8,620,000 |   |   |
|                  |  |   |   |   |   |   |           |   |   |
|                  |  |   |   |   |   |   |           |   |   |
|                  |  |   |   |   |   |   |           |   |   |
|                  |  |   |   |   |   |   |           |   |   |
|                  |  |   |   |   |   |   |           |   |   |
|                  |  |   |   |   |   |   |           |   |   |
|                  |  |   |   |   |   |   |           |   |   |
|                  |  |   |   |   |   |   |           |   |   |
|                  |  |   |   |   |   |   |           |   |   |
|                  |  |   |   |   |   |   |           |   |   |
|                  |  |   |   |   |   |   |           |   |   |
|                  |  |   |   |   |   |   |           |   |   |
|                  |  |   |   |   |   |   |           |   |   |
|                  |  |   |   |   |   |   |           |   |   |