令和　０８　年度

市道山添線ほか道路区画線修繕工事（実施）　設計書

調査	
設計	

工事番号	施工地
村道維第1号	村上市坪根ほか地内

	実施・元	変更
設計額	2,233,000　円	円
契約額 （内消費税額）	円 （　円）	円 （　円）
工事・履行日数	工事日数　日間 又は　完成期限　08 年　12 月　11 日	日間（付与日数　日間） 完成期限　年　月　日

実施（元）設計概要	区画線工　市道山添線工区　L=2350m 市道羽黒町7号線工区　L=91m 市道上助渕羽黒町線工区　L=3m 赤道工区　L=2m	変更設計概要	

村上市

消　費　税　総　括　表

（単位　：　円）

項　　目	実　　施		変　　更　　（１回目）			変　　更　　（２回目）		
	設　　計	請　　負	設　　計	請　　負		設　　計	請　　負	
				合　　計	増減分		合　　計	増減分
工事価格	(1)	(4)	(7)	(10)=(7)*(6)/(3)	(13)=(10)-(4)	(16)	(19)=(16)*(6)/(3)	(22)=(19)-(10)
工事価格計	2,030,000							
本工事費	2,030,000							
附帯工事費								
補償工事費								
消費税　相当額	(2)=(1)*0.10	(5)=(4)*0.10	(8)=(7)*0.10	(11)=(10)*0.10	(14)=(11)-(5)	(17)=(16)*0.10	(20)=(19)*0.10	(23)=(22)*0.10
消費税相当額計	203,000							
本工事費	203,000							
附帯工事費								
補償工事費								
工　事　費	(3)=(1)+(2)	(6)=(4)+(5)	(9)=(7)+(8)	(12)=(10)+(11)	(15)=(13)+(14)	(18)=(16)+(17)	(21)=(19)+(20)	(24)=(22)+(23)
工事費計	2,233,000							
本工事費	2,233,000							
附帯工事費								
補償工事費								

＊＊ 本工事費 ＊＊　内訳表

費目・工種・施工名称・管理費区分	数　量	単　位	金　額	備　考
＊＊ 本工事費 ＊＊				
道路維持		式	698,671	
区画線工		式	538,021	
区画線工		式	538,021	
市道山添線工区		一式		
				区画線設置 1,890 m
				区画線設置 460 m
				路面清掃(路肩部･人力) 1.9 km
市道上助渕羽黒町線		一式		

＊＊ 本工事費 ＊＊　内訳表

費目・工種・施工名称・管理費区分	数　量	単　位	金　額	備　考
				区画線設置
				91　m
市道羽黒町7号線工区				
		一式		
				区画線設置
				3　m
赤道				
		一式		
				区画線設置
				2　m
仮設工				
		式	160,650	
交通管理工				
		式	160,650	
交通誘導警備員				
		一式		
				交通誘導警備員B
				9　人日

＊＊ 本工事費 ＊＊　内訳表

費目・工種・施工名称・管理費区分	数　量	単　位	金　額	備　考
直接工事費				
			698,671	
共通仮設費（率分）				
			236,000	
共通仮設費計				
			236,000	
純工事費				
			934,671	
現場管理費（率分）				
			690,000	
現場管理費計				
			690,000	
工事原価				
			1,624,671	
工事原価計				
			1,624,671	
一般管理費等				
			405,329	

＊＊ 本工事費 ＊＊　内訳表

費目・工種・施工名称・管理費区分	数　量	単　位	金　額	備　考
一般管理費等計			405,329	
工事価格			2,030,000	