

令和4年度		調査	
村上市役所本庁舎非常灯等改修工事 実施設計書		設計	
工事番号		施工地	
		村上市 三之町 地内	
	実施・元	変更	
設計額	2,761,000 円	円	
契約額	円	円	
(内消費税額)	円	円	
工事・履行日数	工事期間 t = 3月	日間	
実施 (元) 設計額	【工事概要】 既存の非常灯等を改修する。	変更 設計	

名 称	実施・変更 設計の別	直接工事費 共通費の合計	直接工事費	共 通 費		請 負 額
				共通仮設費	諸 経 費	
村上市役所本庁舎非常灯等 改修工事	実施・元	2,510,000	1,622,580	48,030	839,390	
	変 更					
	実施・元					
	変 更					
	実施・元					
	変 更					
	実施・元					
	変 更					
	実施・元					
	変 更					
工 事 価 格	実施・元	2,510,000				
	変 更					
消 費 税 相 当 額	実施・元	251,000				
	変 更					
総 計	実施・元	2,761,000				
	変 更					
差 引 増 減 額						

名 称	摘 要	実施・元設計額	変更設計額	差引増減額	備 考
共通費					
1. 共通仮設費	1式	48,030			
2. 諸経費	1式	839,390			
共通費 計		887,420			

名 称	摘 要	実施・元設計額	変更設計額	差引増減額	備 考
1. 共通仮設費					
共通仮設費	1式	48,030			
小計		48,030			
2. 諸経費					
現場管理費	1式	473,140			
一般管理費等	1式	366,250			
小計		839,390			
共通費 計		887,420			