
村　上　市

・電気計装工　　N=1式
工事概要 工事概要

・導水管布設工
実　　施  DIP φ200mm L=606.5m 変　　更

変更請負額 円

導水管改良工事

変更設計額 円

実施請負額 円 村上市 猿沢 地内

実施設計額 57,211,000 円 工　事　地　名

事業名 工事番号
工事日数 290 日間

令和4年6月8日

令和4年度 調　査

朝日第4水源導水管改良工事 【実施】設計書 設　計

着　手

改高朝第2号 令和5年3月24日 竣　工



5,201,000

本工事費
① ④ ⑦ ⑩=⑦*⑥/③ ⑬=⑩-④

52,010,000

工事費計
③=①+② ⑥=④+⑤ ⑨=⑦+⑧ ⑫=⑩+⑪

消費税等相当額
②=①×0.1 ⑤=④×0.1 ⑧=⑦×0.1 ⑪=⑩×0.1 ⑭=⑬×0.1

⑮=⑬+⑭
57,211,000

消　費　税　総　括　表
朝日第4水源導水管改良工事

実　　　　施 変　　　　更

設　　計 請　　負 設　　計
請　　　　負

合　　計 増減分

設　計　変　更　理　由　書



（　　）算定方法による算定額明細書

算　定　方　法　に　よ　る　算　定　額

費　目 種　目　別 施　設　別 工　種　別 単　位 変　　更　　前 変　　更　　後 備　　　考

数　量 金　　　額 数　量 金　　　額

本工事費 直接工事費 式 1.0 30,746,893

内 管材費 式 1.0 15,118,590 第1号明細表

内 処分費 式 1.0 1,013,700 第5号明細表

内 桁等購入費 式 -

内 鋼橋門扉等工場原価 式 -

共通仮設費 計 式 1.0 3,274,774 第3,4号設計書

内 共通仮設費率分 (1,000円未満切捨て) 式 1.0 3,037,000

純工事費 34,021,667

現場管理費 (1,000円未満切捨て) 式 1.0 9,757,000

工事原価 43,778,667

一般管理費 (端数整理) 式 1.0 8,231,333

工事価格 (10,000円未満切捨て) 52,010,000

消費税等相当額 式 1.0 5,201,000

工事費 合　計 57,211,000


