

令和 4 年度		調 査	
山辺里デイサービスセンター 給湯ボイラー取替 工事 実施設計書		設 計	
工事日数 120 日間		令和 4 年 6 月 8 日 着工	
		令和 4 年 10 月 5 日 竣工	
実施元設計書	4,763,000 円	施 工 場 所	
変更設計書	円	村上市 日下 地内	
実施元請負額	円		
変更請負額	円		
実 施 元 設計概要	給湯設備入替 1.0 式		

村 上 市

本工事費

費目・工種・施工名称など	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
1. 給湯ボイラー取替工事					
直接工事費	1.0	式		2,666,550	
共通仮設費 工期4ヶ月	1.0	式		105,595	
現場管理費 工期4ヶ月	1.0	式		952,786	
一般管理費	1.0	式		605,069	
小計				4,330,000	
2. 消費税等	10.0	%		433,000	
合計				4,763,000	