
調査

設計

円 円

円 円

円 円

実施 変更

(元）

設計額 設計

       令和４年度

村上第一中学校調理場換気設備改修工事

工　事　番　号 施　工　地

　　　　　　村上市 大欠 地内

実　施・元 変　更

設 計 額 6,204,000

契 約 額

（ 内 消 費 税 額 ）

工 事 ・ 履 行 日 数
令和4年6月15日から令和4年9月13日まで 　　　　　　　日間

村上第一中学校調理場換気設備改修工事
・改修工事　一式



1

設　　　計 請　　　負 設　　　計 合　　　計 増  　　減 

(1) (6) (9) (12)=(9)×(8)/(3) (15)=(12)-(6)

本工事費

  本工事費 5,640,000

(2)=(1)×0.10 (7)=(6)×0.10 (10)=(9)×0.10 (13)=(12)×0.10 (16)=(15)×0.10

消費税相当額

　消費税相当額 564,000

(3)=(1)+(2) (8)=(6)+(7) (11)=(9)+(10) (14)=(12)+(13) (17)=(15)+(16)

工事費計

　工事費計 6,204,000

消　費　税　総　括　表

実　　　　施 変　　　　更

請　　　　負
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実施・変更 直接工事費

設計の別 共通費の合計 共通仮設費 諸　経　費

5,640,000 3,788,750 114,762 1,736,488

5,640,000

564,000

6,204,000

第2号様式　工事費総括表

請　負　額名　　　称 直接工事費
共　通　費

工　　事　　価　　格

消　費　税　相　当　額

実施・元

変　　更

実施・元

変　　更

調理場換気設備改修工事

実施・元

変　　更

実施・元

変　　更

実施・元

変　　更

実施・元

変　　更

差　 引　 増　 減　 額

実施・元

変　　更

実施・元

変　　更

総　　　　　　　　　計
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調理場換気設備改修工事

1．換気機器設備工事 1式 2,012,000

2．ダクト設備工事 1式 1,343,510

3．建築工事 1式 168,570

4．電気設備工事 1式 35,320

5．撤去工事 1式 229,350

直接工事費　計 3,788,750

第3号様式　直接工事費内訳書

備　　　考名　　　称 実施・元設計額摘　　　要 変更設計額 差引増減額
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共通費

1.共通仮設費 1式 114,762

2.諸経費

　　現場管理費 1式 962,084

　　一般管理費 1式 774,404

共通費計 1,851,250

第4号様式　共通費内訳書

備　　　考名　　　称 実施・元設計額摘　　　要 変更設計額 差引増減額
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共通費 令和3年版公共建築工事積算基準

改修機械設備工事　工期3.0ヶ月

1.共通仮設費 1式 114,762

小計 114,762

2.諸経費

現場管理費 1式 962,084

一般管理費等 1式 774,404

小計 1,736,488

共通費計 1,851,250

第6号様式　共通費内訳明細書

名　　　称 摘　　　要 実施・元設計額 変更設計額 差引増減額 備　　　考


