

令和4年度 村上第一中学校屋内運動場照明改修工事		調査	
		設計	
工事番号		施工地	
		村上市 大欠 地内	
	実施・元	変更	
設計額	19,943,000 円	円	
契約額	円	円	
(内消費税額)	円	円	
工事・履行日数	令和4年6月15日から令和4年8月29日まで	日間	
実施 (元) 設計額	村上第一中学校屋内運動場照明改修工事 ・改修工事 一式	変更 設計	

消費税総括表

	実 施		変 更		
	設 計	請 負	設 計	請 負	
				合 計	増 減
本工事費	(1)	(6)	(9)	(12)=(9)×(8)/(3)	(15)=(12)-(6)
本工事費	18,130,000				
消費税相当額	(2)=(1)×0.10	(7)=(6)×0.10	(10)=(9)×0.10	(13)=(12)×0.10	(16)=(15)×0.10
消費税相当額	1,813,000				
工事費計	(3)=(1)+(2)	(8)=(6)+(7)	(11)=(9)+(10)	(14)=(12)+(13)	(17)=(15)+(16)
工事費計	19,943,000				

名 称	実施・変更 設計の別	直接工事費 共通費の合計	直接工事費	共 通 費		請 負 額
				共通仮設費	諸 経 費	
屋内運動場照明改修工事	実施・元	18,130,000	13,839,270	251,813	4,038,917	
	変 更					
	実施・元					
	変 更					
	実施・元					
	変 更					
	実施・元					
	変 更					
	実施・元					
	変 更					
工 事 価 格	実施・元	18,130,000				
	変 更					
消 費 税 相 当 額	実施・元	1,813,000				
	変 更					
総 計	実施・元	19,943,000				
	変 更					
差 引 増 減 額						

名 称	摘 要	実施・元設計額	変更設計額	差引増減額	備 考
屋内運動場照明改修工事					
1. 電灯その他設備工事	1式	4,073,990			
2. 照明器具設備工事	1式	9,302,800			
3. 撤去工事	1式	462,480			
直接工事費 計		13,839,270			

名 称	摘 要	実施・元設計額	変更設計額	差引増減額	備 考
共通費					
1. 共通仮設費	1式	251,813			
2. 諸経費					
現場管理費	1式	1,671,646			
一般管理費	1式	2,367,271			
共通費 計		4,290,730			

名 称	摘 要	実施・元設計額	変更設計額	差引増減額	備 考
1. 共通仮設費					令和3年版公共建築工事積算基準 共通費（改修電気設備工事）工期2.5ヶ月
共通仮設費	1式	251,813			
小計		251,813			
2. 諸経費					
現場管理費	1式	1,671,646			
一般管理費等	1式	2,367,271			
小計		4,038,917			
共通費 計		4,290,730			