

令和 04 年度		調査	
市道保内線消雪施設(さく井)工事		実施 設計書	
工事番号		施工地	
荒除第2号		村上市下鍛冶屋地内	
実施・元		変更	
設計額	7,689,000 円	円	
契約額 (内消費税額)	円 (円)	円 (円)	
工事・履行日数	工事日数 150 日間 又は 完成期限 年 月 日	日間(付与日数 日間) 完成期限 年 月 日	
実施 (元) 設計概要	さく井 N=1本 ・掘削深度 30m ・掘削孔径 400mm ・ケーシング径 250mm	変更 設計概要	

** 本工事費 ** 内訳表

費目・工種・施工名称・管理費区分	数	量	単 位	金 額	備 考
** 本工事費 **					
消融雪設備			式	3,396,422	
据付工事原価			式	2,812,630	
さく井			式	2,812,630	
					さく井(さく井工) ケーシング呼び径 250A 掘削深度=30m 1 本
					さく井(材料費) 1 本
					汚泥吸排車運搬 DID無し 運搬距離60.0km以下 10 m3
					処分費(m3) 汚泥 10 m3
仮設工			式	583,792	

** 本工事費 ** 内訳表

費目・工種・施工名称・管理費区分	数	量	単 位	金 額	備 考
					交通誘導警備員B
					42 人日
					試掘 B1000×L1500×H1450
					1 箇所
直接工事費				3,396,422	
技術管理費					
			式	75,800	
共通仮設費 (率分)					
				1,011,000	
共通仮設費計				1,086,800	
純工事費					
				4,483,222	
現場管理費 (率分)					
				1,078,000	
現場管理費計				1,078,000	

** 本工事費 ** 内訳表

費目・工種・施工名称・管理費区分	数	量	単 位	金 額	備 考
間接工事費				2,164,800	
据付工事原価				5,561,222	
工事原価計				5,561,222	
一般管理費等				1,426,778	
契約保証費				2,000	
一般管理費等計				1,428,778	
工事価格				6,990,000	