
調査

設計書 設計

円 円

円 円

（ 円） （ 円）

工事日数 75 日間 日間 （付与日数

又は履行期限 履行期限

実　　施

（元）

設計概要

令和４年度

木質バイオマス発電受電工事

工　事　番　号 場　　　所

村上市岩船駅前　地内

実　施　・　元 変　　　更

設　　計　　額 2,057,000

変　　更

契　　約　　額

（うち取引に係る消費税及び地方消費税の額）

設計概要

工事履行日数

日間）

　　　　令和　年　月　日

　本工事は、神林農村環境改善センターの一部に発電機電
源を受電する工事である。

●工事概要

構造：既存建物　神林農村環境改善センター　鉄筋コンク
リート造り２階建て

木質バイオマス発電施設から電灯幹線設備を布設して、災
害時に非常電源を多目的ホールの一部照明及びコンセント
に電気を供給する



実施・変更 直接工事費

設計の別 共通費の合計 共通仮設費 諸　経　費

1,870,000 1,237,755 50,624 581,621

1,870,000

187,000

2,057,000

第2号様式　工事費総括表

消　費　税　相　当　額

総　　　　　　　　　計

バイオマス発電受電工事

請　負　額名　　　称 直接工事費
共　通　費

実施・元

変　　更

実施・元

変　　更

実施・元

変　　更

実施・元

変　　更

差　 引　 増　 減　 額

実施・元

変　　更

実施・元

変　　更

実施・元

変　　更

実施・元

変　　更

工　　事　　価　　格



木質バイオマス発電受電工事

1式 1,237,755

直接工事費　計 1,237,755

第3号様式　直接工事費内訳書

備　　　考名　　　称 実施・元設計額摘　　　要 変更設計額 差引増減額



共通費

1.共通仮設費 1式 50,624

2.諸経費 1式 581,621

（現場管理経費） (309,855)

（一般管理経費等） (271,766)

共通費　計 632,245

第4号様式　共通費内訳書

備　　　考名　　　称 実施・元設計額摘　　　要 変更設計額 差引増減額



公共建築工事共通費積算基準　平成28年度版

1.共通仮設費 共通費（新営電気設備工事）工期2.5ヶ月

共通仮設費 1式 50,624

小計 50,624

2.諸経費

現場管理費 1式 309,855

一般管理費等 1式 271,766

小計 581,621

共通費　計 632,245

第6号様式　共通費内訳明細書

名　　　称 備　　　考実施・元設計額摘　　　要 変更設計額 差引増減額


