

令和 4 年度		調 査	
南大平地区農業集落排水処理施設機能強化（電気設備）工事 設計書		設 計	
工 事 番 号		施 行 地	
集排南第2号		村上市 南大平 地内	
	実 施 ・ 元		変 更
設 計 額	18,942,000 円		円
契 約 額 (内消費税額)	(円)		(円)
工 事 ・ 履 行 日 数	工 事 日 数 日 間 又 は 完 成 期 限 令和 5 年 3 月 10 日	日 間 (付 与 日 数 日 間) 完 成 期 限 令和 年 月 日	
実 施 (元) 設計概要	処理施設 電気設備更新 電気設備工 1.0式 照明設備工 1.0式	変 更 設計概要	
村上市			
設 計 変 更 理 由			

電気設備工事 設計書

(工事費総括表)

電氣設備工事 設計書

工事費内訳表

費目・工種・施工名称など	数	量	単 位	金 額	備 考
電気通信設備工事 (据付)					
直接工事費					
南犬平地区処理場 機能強化対策 (電気設備) 工事			式	1,123,000	
〇 省略					
輸送費					
〇 省略			式	64,000	
輸送費					
〇 省略			式	64,000	
輸送費					
〇 省略			式	64,000	
輸送費 (電気通信設備) 輸送質量0.564ton L = 70km					
〇 省略	1		式		
労務費					
〇 省略			式	696,000	
労務費 更新工事					
〇 省略			式	496,000	
電気設備据付工 機器更新工事					
〇 省略			式	399,000	

工事費内訳表

費目・工種・施工名称など	数	量	単 位	金 額	備 考
電工					
〇 省略			人		
電気通信技術者					
〇 省略			人		
普通作業員					
〇 省略			人		
電気設備調整工 機器更新工事					
〇 省略			式	97,000	
電気通信用技術者 (調整) 技術者間接費率120%					
〇 省略			人		
労務費 撤去工事					
〇 省略			式	200,000	
電気設備撤去工 機器撤去工事					
〇 省略			式	200,000	
電工					
〇 省略			人		
電気通信技術者					
〇 省略			人		

工事費内訳表

費目・工種・施工名称など	数	量	単 位	金 額	備 考
普通作業員					
0 省略			人		
仮設工					
0 省略			式	369,000	
仮設工					
0 省略			式	369,000	
仮設工					
0 省略			式	369,000	
発動発電機運転経費 損料：排出ガス対策型（第1次基準値） ディーゼルエンジン 13/ 15kVA			日		
0 省略					
仮設操作盤 原水ポンプ、フロウ、自微細目スクリーン 各1台 設置・切替・撤去 [見積K-1]	1		式		
0 省略					
産業廃棄物処理工					
			式	-6,000	
産業廃棄物処理工					
			式	-6,000	
産業廃棄物処理工					
07 産業廃棄物処理費の諸経費対象判定			式	2,000	

工事費内訳表

費目・工種・施工名称など	数	量	単 位	金 額	備 考
輸送費（電気設備廃材）鉄くず 片道 積込又は荷卸1回 20kmまで、12m以内 合計重量0.564t	1		式		
0 省略					
スクラップ扱い					
12 スクラップ控除			式	8,000	
処分費（電気設備）金属くず 電気設備 [見積]					
0 省略		0.564	t		
直接工事費（据付）					
				1,123,000	
共通仮設費（率分）					
				233,000	
共通仮設費計					
				233,000	
純工事費					
				1,356,000	
現場管理費（率分）					
				543,000	
現場管理費計					
				543,000	

照明設備工事 設計書

