
令和４年度 調査

設計書 設計

円 円

円 円

（ 円） （ 円）

工事日数 235 日間 日間 （付与日数 日間）

又は履行期限 履行期限

実　　施 ポンプ吐出管改修 N=2 箇所

（元）

設計概要

変　　更

履　行　日　数

令和　年　月　日

契　　約　　額

（　内消費税　）

設計概要

令和　　　年　　月　　日

瀬波排水機場ポンプ吐出管改修工事　（実施）

33,022,000設　　計　　額

工　事　番　号

実　施　・　元

場　　　所

村上市　　瀬波新田町　　地内

変　　　更



　　消　費　税　総　括　表

　　設　　　計 　　請　　　負 　　設　　　計 　　 合　　計  　増  減  分 　　設　　　計 　　 合　　計  　増  減  分
(1) (6) (9) (12)=(9)×(8)/(3) (15)=(12)-(6)

工事価格

工事価格計 30,020,000

　本工事費 30,020,000

(2)=(1)×0.10 (7)=(6)×0.10 (10)=(9)×0.10 (13)=(12)×0.10 (16)=(15)×0.10 (10)=(9)×0.10 (13)=(12)×0.10 (16)=(15)×0.10

消費税相当額

消費税相当額計 3,002,000

　本工事費 3,002,000

(3)=(1)+(2) (8)=(6)+(7) (11)=(9)+(10) (14)=(12)+(13) (17)=(15)+(16) (11)=(9)+(10) (14)=(12)+(13) (17)=(15)+(16)

工事費

工事費計 33,022,000

　本工事費 33,022,000

実　　　　施 変　　更　　（　 第　 １　 回　 ） 変　　更　　（　 第　 ２　 回　 ）
請　　　　負 請　　　　負



単位 数量 単価 金額 単位 数量 単価 金額 実施元設計 変更設計

　機器単体費 式 1.00 14,861,000 第1号明細書

　材料費 式 1.00 1,976,200 第2号明細書

　輸送費 式 1.00 280,000 第3号明細書

　労務費 式 1.00 2,062,611 第4号明細書

　複合工費 式 1.00 399,192 第5号明細書

　機械経費 式 1.00 215,000 第6号明細書

　仮設工 式 1.00 2,363,346 第7号明細書

直接工事費計 22,157,349

　　共通仮設費 ％ 18.33 1,337,000 千円未満四捨五入

　　現場管理費 ％ 22.42 1,936,000 千円未満四捨五入

　　設計技術費 ％ 3.83 974,000 千円未満四捨五入

　一般管理費等 ％ 13.71 3,620,000 千円未満切捨

工事価格 式 30,020,000 1万円未満切捨

消費税相当額 ％ 10.00 3,002,000

本工事費 33,022,000

摘要

工事費（実施）内訳書

項目名称 規格
実施元設計 変更設計


