

令和 4 年度		調 査	
老人福祉センターあかまつ荘給湯ボイラー取替工事		設 計	
工事		令和 4 年 12 月 14 日 着 工	
工事日数		令和 5 年 3 月 13 日 竣 工	
実 施 元 設 計 書	5,984,000 円	施 工 場 所	
変 更 設 計 書	円	村上市 瀬波温泉一丁目 地内	
実 施 元 請 負 額	円		
変 更 請 負 額	円		
実 施 元 設計概要	1. 機器設備工事 1.0式 2. 配管設備工事 1.0式 3. 電気設備工事 1.0式 4. 仮設工事 1.0式 5. 撤去工事 1.0式	変 更 設計概要	

村 上 市

工事費総括表

名 称	実施変更 設計の別	直接工事費 共通費の合計	直接工事費	共通費		摘 要
				共通仮設費	諸経費	
老人福祉センター あかまつ荘 給湯ボイラー取替工事	元	5,440,000	3,630,639	111,681	1,697,680	工期3ヶ月
	変更・実施					
	元					
	変更・実施					
	元					
	変更・実施					
小 計	元	5,440,000				
	変更・実施					
消費税 10%	元	544,000				
	変更・実施					
総 計	元	5,984,000				
	変更・実施					
差引増減額						

(注) 円未満切捨

直接工事費 内訳書

名 称	摘 要	元設計額	変更設計額	差引増減額	備 考
給湯ボイラー取替工事					
1. 機器設備工事	1 式	2,750,700			
2. 配管設備工事	1 式	587,790			
3. 電気設備工事	1 式	83,190			
4. 仮設工事	1 式	81,549			
5. 撤去工事	1 式	127,410			処分費 28,000
直接工事費 計		3,630,639			

共通費 内訳書

(5)

名 称	摘 要	元設計額	変更設計額	差引増減額	備 考
共通費					
1. 共通仮設費	1 式	111,681			
2. 諸経費					
現場管理費	1 式	944,923			
一般管理費	1 式	752,757			
共通費 計		1,809,361			