

令和 04 年度		調査	
市道平林小岩内線災害仮置土砂撤去工事（実施）		設計書	
工事番号		施工地	
村災第50号（災）		村上市 日下 地内	
	実施・元	変更	
設計額	12,496,000 円	円	
契約額 （内消費税額）	円 （円）	円 （円）	
工事・履行日数	工事日数 日間 又は 完成期限 05 年 03 月 31 日	日間（付与日数 日間） 完成期限 年 月 日	
実施 （元） 設計概要	土砂ふるい分け V=1440m3 積込（ルース） V=1400m3 土砂等運搬 V=1440m3 残土等処分 V=1440m3	変更  設計概要	



# \*\* 本工事費 \*\* 内訳表

費目・工種・施工名称・管理費区分	数	量	単 位	金 額	備 考
** 本工事費 **					
道路改良			式	6,447,800	
道路土工			式	6,447,800	
掘削工			式	2,355,320	
土砂ふるい分け			一式		
					土砂ふるい分け 仮置土砂からの木片除去作業 1,440 m3
積込(ルース) 土質:土砂,作業内容:土量50,000m3未満			一式		
					積込(ルース) 1,400 m3
残土処理工			式	4,092,480	

# \*\* 本工事費 \*\* 内訳表

費目・工種・施工名称・管理費区分	数	量	単 位	金 額	備 考
土砂等運搬 土質:					
			一式		
					土砂等運搬
				1,440	
残土等処分					
			一式		
					残土等処分
				1,440	
直接工事費					
				6,447,800	
共通仮設費 (率分)					
				754,000	
共通仮設費計					
				754,000	
純工事費					
				7,201,800	
現場管理費 (率分)					
				2,500,000	

# \*\* 本工事費 \*\* 内訳表

費目・工種・施工名称・管理費区分	数	量	単	位	金	額	備	考
現場管理費計								
						2,500,000		
工事原価								
						9,701,800		
工事原価計								
						9,701,800		
一般管理費等								
						1,656,200		
契約保証費								
						2,000		
一般管理費等計								
						1,658,200		
工事価格								
						11,360,000		