

令和 04 年度		調 査	
市道藤沢停車場線桃崎人道橋仮設歩道再設置工事（実施）		設 計	設 計 書
工 事 番 号		施 工 地	
村道維第26号(補)		村上市 藤沢ほか 地内	
	実 施 ・ 元	変 更	
設 計 額	2,739,000 円	円	
契 約 額 (内消費税額)	円 (円)	円 (円)	
工 事 ・ 履 行 日 数	工事日数 日間 又は 完成期限 05 年 03 月 31 日	日間(付与日数 日間) 完成期限 年 月 日	
実 施 (元) 設計概要	施工延長 L=340m ・H型鋼付仮設ガードレール設置 L=340m	変 更	設計概要

** 本工事費 ** 内訳表

費目・工種・施工名称・管理費区分	数	量	単 位	金 額	備 考
** 本工事費 **					
道路修繕					
仮設工			式	880,665	
防護施設工			式	880,665	
仮設防護柵 設置, H型鋼付き仮設ガードレール(H=300, L=5m)			一式	776,665	
					H型鋼付仮設ガードレール設置
					340 m
					現場発生品・支給品運搬
					15 回
交通管理工			式	104,000	
交通誘導警備員			一式		

** 本工事費 ** 内訳表

費目・工種・施工名称・管理費区分	数	量	単	位	金	額	備	考
							交通誘導警備員B	
							8	人日
直接工事費						880,665		
共通仮設費 (率分)						295,000		
共通仮設費計						295,000		
純工事費						1,175,665		
現場管理費 (率分)						846,000		
現場管理費計						846,000		
工事原価						2,021,665		
工事原価計						2,021,665		

** 本工事費 ** 内訳表

費目・工種・施工名称・管理費区分	数	量	単	位	金	額	備	考
一般管理費等								
						468,335		
一般管理費等計								
						468,335		
工事価格								
						2,490,000		